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SST 09 — ST WYKONANIA | ODBIORU ROBOT ELEKTRYCZNYCH

9.1.0. PRZEDMIOT | ZAKRES ROBOT
1.1 9.PRZEDMIOT ROBOT

Przedmiotem niniejszej .Specyfikacji Technicznej (STWIOR) sg wymagania dotyczgce wykonywania robét
instalacji elektrycznych

9.1.2. ZAKRES ROBOT OBJETYCH (STWIOR)

Zakres robat, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmuje wszystkie roboty elektryczne zwigzane z adaptacja
obiektu na strzelnica pneumatyczng wraz z rozbudowa.

Wyszczegdlnienie prac elektrycznych wykonywanych podczas modernizacji

WYMAGANIA OGOLNE DOTYCZACE WYKONYWANIA INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

Mocowanie puszek w scianach i gniazd wtyczkowych w puszkach powinno zapewniac niezbedng
wytrzymatosé na wycigganie, wtyczki z gniazda.

Gniazda wtyczkowe i wytgczniki nalezy instalowa¢ w sposéb niekolidujacy z wyposazeniem
pomieszczenia.

Pojedyncze gniazda wtyczkowe ze stykiem ochronnym nalezy instalowa¢ w takim potozeniu, aby styk ten
wystepowat u gory.

WYKONANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH PODSTAWOWYCH

Wykucie bruzd i otworéw na kable i osprzet elektryczny,
e Zabudowa rurarzu dla kabli zasilajgcych urzgdzenia strzeleckie,
e Montaz przewodéw instalacji o$wietlenia ogélnego pomieszczen i
e Montaz opraw oswietlenia ogdlnego pomieszczen i oswietlenia tarcz,
e Pomiary obwoddw elektrycznych.

INSTALACJE PIT
Trasowanie -

Trasowanie nalezy wykona¢ uwzgledniajagc konstrukcje budynku oraz zapewniajgc bezkolizyjne z innymi
instalacjami. Trasa instalacji powinna by¢ przejrzysta, prosta i dostepna dla prawidtowej konserwaciji i
remontow. Trasa instalacji powinna przebiegaé w liniach poziomych-i pionowych.

Kucie bruzd

Kucie bruzdy nalezy wykonac¢ przy montazu instalacji dostosowujgc bruzde do srednicy przewodow z
uwzglednieniem rodzaju i grubo$ci tynku. Zabrania sie wykonywania bruzd w cienkich $ciankach dziatowych
w sposo6b ostabiajgcy ich konstrukcje. Niedozwolone jest réwniez kucie bruzd, przebié¢ i przepustow w
betonowych elementach konstrukcyjno — budowlanych.

Mocowanie puszek
Puszki nalezy osadzac¢ na Scianach przed ich tynkowaniem w sposéb trwaty za pomoca kotkéw
rozporowych lub klejenia. Puszki po zamontowaniu nalezy przykry¢ pokrywami montazowymi.

Uktadanie i mocowanie przewodoéw
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Przewody wprowadzone do puszek powinny mie¢ nadwyzke dtugosci niezbedng do wykonania potgczen.
Przewdd ochronny powinien by¢ nieco dtuzszy od pozostatych przewodow. Zagie¢ i tuki w ptaszczyznie
przewodu powinny by¢ fagodne. Do puszek wprowadzaé tylko te przewdd, ktére wymagajg tgczenia w
puszce; pozostate przewody nalezy prowadzi¢ obok puszki. Przed tynkowaniem kohce przewoddw nalezy
zwing¢ w luzny kragzek i wiozy¢ do puszek a puszki przykry¢ pokrywami lub w inny sposob zabezpieczy¢ je
przed zatynkowaniem. Zabrania sie uktadanie przewodow bezposrednio w betonie, w warstwie
wyrownawczej podtogi itp. bez stosowania oston.

Przygotowanie koncéw zyt i faczenie przewodéw.

taczenie przewodow nalezy wykonywacé w sprzecie i osprzecie instalacyjnym i w odbiornikach. Nie wolno
stosowac potgczen skrecanych. Do danego zacisku nalezy podtgczac¢ przewody o rodzaju wykonania i w
liczbie, do jakiej zacisk jest przystosowany. W przypadku stosowani zaciskow, do ktérych przewody
podfgczone sg za pomocg oczek, pomiedzy oczkiem a nakretkg oraz pomiedzy oczkami powinny znajdowac
sie podkfadki metalowe, zabezpieczone przed korozjg w sposoéb umozliwiajgcy przeptywanie pradu. Dtugos$c¢
odizolowanej zyty przewodu powinna zapewnia¢ prawidtowe przytgczenie. Zdejmowanie izolacji i
oczyszczenie przewodu nie moze powodowac uszkodzen mechanicznych.

INSTALACJE ELEKTRYCZNE WYKONANE PRZEWODAMI W KORYTKACH NA SCIANIE

Trasowanie

Trasowanie nalezy wykona¢ uwzgledniajgc konstrukcje budynku oraz zapewniajgc bezkolizyjnos¢ z innymi
instalacjami. Trasa instalacji powinna by¢ przejrzysta, prosta i dostepna dla prawidtowe konserwaciji i
remontéw. Trasa instalacji powinna przebiegac w liniach poziomych i pionowych.

Montaz

Uktadanie korytek i przewodéw

Korytka mocowac zgodnie-z odpowiednimi instrukcjami. PrzejScia przez Sciany i stropy dostosowane do
wymiarow korytek.

Mocowanie

Puszki nalezy osadzac¢ na $cianach przed ich tynkowaniem w sposob trwaty za pomocg kotkéw
rozporowych lub klejenia. Puszki po zamontowaniu nalezy przykry¢ pokrywami montazowymi,

MONTAZ OPRAW OSWIETLENIOWYCH

Oprawy instalowac¢ zgodnie z instrukcja montazu wybranych opraw. Przewody wypustow oswietleniowych
nalezy zakonczy¢ za pomocg ztgczy swiecznikowych.

INSTALOWANIE APARATOW | ODBIORNIKOW

Wymagania dotyczg instalowanych aparatéw i odbiornikdw (np. wentylatoréw dachowych

i kanatowych, elektrycznych urzgdzen grzewczo - wentylacyjnych w pomieszczeniu strzelnicy,. Przed
przystapieniem do prac elektromontazowych nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ danych technicznych
zastosowanych aparatéw i urzadzen z parametrami urzadzen dobranych w projekcie wykonawczym.

Aparaty i odbiorniki nalezy mocowac zgodnie ze wskazaniami podanymi w instrukcji montazowej wytwaorcy.

Po zakonczeniu montazu instalacje nalezy poddac¢ prébom i badaniom.
Do najwazniejszych pomiaréw nalezy:
e pomiar rezystancji izolacji przewodow - pomiar nalezy wykonaé dla kazdej zyly.
e pomiar rezystancji izolacji oddzielenia obwoddéw
e pomiar skuteczno$ci ochrony przeciwporazeniowe;j tj. wytgczenie obwodu przez zabezpieczenia
nadpradowo - zwtoczne z czasem t<0,4s,
e badanie sprawno$ci zabezpieczen réznicowoprgdowych, .
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e sprawdzenie ciggtosci przewoddw ochronnych,
e  préby funkcjonalne dziatania instalaciji.

PROBY MONTAZOWE

Po wykonaniu instalacji nalezy przeprowadzié¢ préby montazowe obejmujgce badania i pomiary. Zakres préob
montazowych nalezy uzgodni¢ z Inwestorem. Zakres podstawowych prob
montazowych obejmuje:'

o Pomiar rezystancji izolacji instalacji, ktéry nalezy wykonaé osobno dla kazdego obwodu oddzielnie

od strony zasilania,

e Pomiar rezystanciji izolacji odbiornikow i

o Pomiar kabli zasilajgcych

e Pomiary obwodéw ochrony przeciwporazeniowe;.

Z prob montazowych nalezy sporzadzi¢ protokét. Po pozytywnym zakonczeniu wszystkich badar i pomiaréw
objetych prébami montazowymi nalezy zatgczy¢ instalacje pod napiecie i sprawdzié, czy:

o Punkty Swietlne sg zatgczane zgodnie z zatozonym programem,

o W gniazdach wtyczkowych przewody fazowe sg doktadnie dotgczone do wtasciwych zaciskéw,

o Silniki obracajg sie we wtasciwym kierunku

DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA

Przy przekazywaniu instalacji do eksploatacji wykonawca jest obowigzany dostarczy¢ zleceniodawcy
dokumentacje powykonawczg a w szczegoélnos$ci: zaktualizowany projekt techniczny, w tym rysunki
wykonawcze tras instalacji, jezeli naniesienie zmian na rysunkach projektowych jest niecelowe ze wzgledu
na zbyt duzy zakres zmian oraz protokoty z préb montazowych.

9.1.3. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Dziennik budowy - opatrzony pieczecig Zamawiajgcego zeszyt z ponumerowanymi stronami, stuzgcy do
notowania wydarzeh zaistniatych w trakcie wykonywania zadania budowlanego,

rejestrowania dokonywanych odbioréw roboét, przekazywania polecen i innej korespondencji

technicznej pomiedzy Inspektorem Nadzoru, Kierownikiem Budowy i Projektantem.

Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, posiadajgca stosowne kwalifikacje,
upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach zwigzanych

z realizacjg budowy.

Ksiega obmiaru - akceptowany przez Inwestora Nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami,
stuzgcy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych roboét w formie wyliczen,
szkicéw i ewentualnie dodatkowych zatgcznikow. Wpisy do tej ksiegi wymagajg zatwierdzenia
przez Inspektora Nadzoru.

Materialy - wszelkie surowce i produkty niezbedne do wykonywania robot zgodnie
z Dokumentacjg Projektowg, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy w formie pisemnej
dotyczgce sposobu realizacji i odbioru robot oraz innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

9.1.4. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robét odpowiedzialny jest za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacja
Projektowa,, Specyfikacjag Techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru.

9.1.4.1. Przekazanie terenu budowy Wykonawcy -nastgpi niezwtocznie po podpisaniu z nim przez
Zleceniodawce stosownej umowy.
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9.1.4.2. Dokumentacja Projektowa

Kompletna .dokumentacja projektowa przekazana zostanie Wykonawcy z chwilg podpisania umowy na
realizacje budowy.

9.1.4.3. Zgodnos¢ robét z dokumentacja Projektowa:

e wszystkie wykonane roboty powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg a uzyte do realizacji
budowy materiaty powinny posiada¢ stosowne atesty i aprobaty techniczne;

e w przypadku gdy wykonane roboty lub parametry uzytych do ich wykonania materiatéw nie beda
zgodne z Dokumentacja, to takie roboty zostang niezwtocznie naprawione a
nieodpowiednie uzyte do wykonania roboty materiaty zostang zastgpione wtasciwymi, na koszt
Wykonawcy;

o w przypadku koniecznosci dokonania zmian w Dokumentacji Projektowej zmiany te Inspekt
Nadzoru winien uzgodni¢ z Projektantem.

9.1.4.4. Kompletnos¢ dokumentow:

Dokumentacja Przetargowa, Specyfikacje Techniczne i wszystkie inne dokumenty dostarczone Wykonawcy
przez Inspektora Nadzoru sg istothnymi elementami inwestycji i jakiekolwiek wymaganie zawarte w jednym
z tych dokumentéw jest tak samo wigzace, jak gdyby wystepowato ono we wszystkich dokumentach.

W jakichkolwiek rozbieznosciach, wymiary okreslone w liczbach sg wazniejsze od wymiaréw wynikajgcych
ze skali rysunkéw.

Wykonawca nie moze wykorzystaé na swojg korzys¢ jakichkolwiek btedow lub brakéw w Dokumentacii
Projektowej lub Specyfikacji Technicznych, a o ich wykryciu winien bezzwtocznie powiadomi¢ Inspektora
Nadzoru, ktéry dokona niezbednych zmian i poprawek po ich uzgodnieniu z Projektantem.

9.1.4.5. Tablice informacyjne:

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca dostarczy i zainstaluje w miejscach uzgodnionych z
Inspektorem Nadzoru tablice informacyjne, z ktérych kazda podawata bedzie podstawowe informacje o
budowie. Tres¢ informacji na tablicach zatwierdzi Inspektor Nadzoru. Koszt wykonania, zainstalowania i
utrzymania tablic informacyjnych w dobrym stanie, przez caty okres realizacji budowy obcigza Wykonawce.

9.1.4.6. Zabezpieczenie placu budowy:

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania statego ruchu publicznego w obrebie placu budéw; przez caty
czas realizacji inwestyciji, az do jej catkowitego zakonhczenia i dokonania odbioru technicznego.

- Dla zapewnienia bezpieczehstwa publicznego oraz oséb zatrudnionych przy realizacji inwestycji
Wykonawca ma obowigzek w miare potrzeby ( decyduje o tym Inspektor Nadzoru) wykonac lub dostarczyé
tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce takie jak: ptoty, zapory-, znaki, Swiatta ostrzegawcze, sygnaty, a
takze zabezpieczy¢ ich obstuge. Nalezy zabezpieczy¢ statg widocznosé zastosowanych urzgdzen
zabezpieczajgcych.

Wszystkie znaki i urzgdzenia zabezpieczajgce powinny by¢ zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru.

Koszt zabezpieczenia placu budowy jest uwzgledniony w cenach jednostkowych robaét.

9.1.4.7. Ochrona srodowiska w czasie realizacji inwestycji:

Wykonawca ma obowigzek zna¢ wszystkie przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego i stosowac
je w czasie realizacji inwestycji. Opfaty i ewentualne kary za przekroczenie w trakcie realizacji inwestycji
norm, okreslonych w odpowiednich przepisach dotyczacych ochrony srodowiska obcigzg Wykonawce.
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9.1.4.8. Materiaty szkodliwe dla otoczenia:

Nie dopuszcza sie stosowania jakichkolwiek materiatdw szkodliwych dla Srodowiska.

9.1.4.9. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej:

Wykonawca zobowigzany jest do ochrony przed zniszczeniem wtasnosci publicznej lub prywatnej W
przypadku natrafienia na przedmioty zabytkowe lub majgce wartos¢ archeologiczng, Wykonawca powiadomi
Inspektora Nadzoru oraz wtadze konserwatorskie i przerwie prowadzone prace do czasu otrzymania dalszej
decyzji.

Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewlasciwym prowadzeniem prac budowlanych lub brakiem koniecznych
dziatan ze strony Wykonawcy nastgpi uszkodzenie lub zniszczenie wiasnosci publicznej lub prywatnej, to
Wykonawca na swoj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong wtasnos¢. Stan zniszczonej lub uszkodzonej
wtasnosci po naprawie nie powinien by¢ gorszy niz przed powstaniem szkody.

Jakiekolwiek uszkodzenia instalacji i urzadzen nie wykazanych na planach i uzgodnieniach dostarczonych
Wykonawcy przez Zamawiajgcego Inspektora Nadzoru i powstate bez winy lub zaniedbania ze strony
Wykonawcy zostang usuniete na koszt Zamawiajgcego.

9.1.4.10. Wymagania dotyczgce bezpieczenstwa i higieny pracy:

Podczas realizacji inwestycji Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw dotyczgcych bezpieczenstwa i
higieny pracy.

Wykonawca zapewni i utrzyma wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce oraz sprzet niezbedny do wykonania
inwestycji, odpowiednig odziez dla ochrony zdrowia i zycia oséb zatrudnionych przy budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenhstwa publicznego. Wykonawca zabezpieczy i utrzyma w odpowiednim stanie
urzadzenia socjalne dla pracownikéw realizujgcych inwestycje. Wszystkie koszty zwigzane z realizacje
powyzszego nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenach jednostkowych robot.

9.1.4.11. Utrzymanie robét podczas prowadzenia budowy:

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone inwestycji wszystkie-materiaty i sprzet uzywany do realizacji
inwestycji od momentu jej rozpoczecia do momentu zakonczenia poprzez podpisanie koricowego protokotu
odbioru robot.

Jezeli Wykonawca w jakims stopniu i czasie zaniedba utrzymanie budowli lub jej czesci we witasciwym
stanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru rozpocznie on roboty utrzymani owe nie pézniej niz 24 godziny
od otrzymania tego polecenia.

9.1.4.12. .Przestrzeganie Prawa

Wykonawca ma obowigzek zapoznac¢ sie ze wszystkimi ustawami i rozporzgdzeniami wtadz centralnych,
zarzgdzeniami wtadz lokalnych, innymi przepisami, instrukcjami i wytycznymi, ktére w jakikolwiek sposob sg
zwigzane z realizacjg inwestycji lub mogg mie¢ wptyw na sposob prowadzenia.

W czasie prowadzenia inwestycji Wykonawca powinien przestrzegaé wszystkich regut
prawnych zwigzanych z realizacjg zadania.
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9.1.4.13. Stosowanie rozwigzan patentowych:

Jezeli w realizacji inwestycji koniecznym byto by zastosowanie rozwigzan projektowych urzadzen,
materiatéw lub metody, ktére chronione sg patentem lub innym prawem wtasnosci, Wykonawca powinien
spetni¢ wszystkie wymagania nakazane prawem, a dotyczgce zastosowania chronionego rozwigzania,
urzadzenia, materiatu lub metody.

Wymagania powinny by¢ spetnione przez Wykonawce przed przystgpieniem do prac, w ktérych miaty by
zastosowanie chronione rozwigzania, urzgdzenia, materiaty lub metody. O uzyskaniu wymaganych
uzgodnien Wykonawca poinformuje Inspektora Nadzoru.

Jezeli nie dotrzymanie powyzszych wymagan spowodowatoby nastepstwa finansowe lub prawne, to w
catosci obcigzg one Wykonawce.

9.2.0. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

9.2.1. INFORMACJE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH PODCZAS
REALIZACJI PRAC.

Potencjalne zrédta zagrozen: « obstuga maszyn i urzadzen z napedem elektrycznym

Réznego rodzaju urzadzenia (wiertarki, przecinarki, mtoty udarowe, reczne narzedzia udarowe)

nie powinny posiadac rekojesci krétszej niz 15cm oraz ostrych krawedzi, peknie¢ lub zadr w miejscu
uchwytu, a operatorzy podczas ich stosowania powinni stosowac¢ niezbedne srodki ochrony indywidualne;j
(np. rekawice antywibracyjne, ochronniki stuchu, okulary ochronne itp.

stan techniczny maszyn i urzadzen ;

Nie wolno uzywac narzedzi uszkodzonych oraz nie odpowiadajgcych normom i warunkom technicznym.
Narzedzia takie nalezy bezzwtocznie wycofac z uzytku.

odziez i obuwie robocze

Pracownicy przystepujac do pracy winni by¢ odziani w odziez i obuwie robocze dostarczone im przez
pracodawce lub zleceniodawce (zabronione jest uzywanie przez pracownikéw odziezy i obuwia wiasnego).
Powyzsza odziez i obuwie powinny spetnia¢ wymogi okreslone w polskich normach i posiada¢ odpowiednie
atesty.

srodki ochronne

Przy stanowiskach pracy charakteryzujgcych sie szczegdlnym zagrozeniem ze strony czynnikow
szkodliwych lub niebezpiecznych nalezy zapewnié pracownikom wiasciwe srodki ochrony zbiorowej, a gdy
jest to niemozliwe z przyczyn technicznych - wtasciwe srodki ochrony indywidualnej (np., przed upadkiem z
wysokosci, przed porazeniem prgdem elektrycznym, przed urazami mechanicznymi itp.

9.2.2. INFORMACJE DOTYCZACE NADZORU NAD PRACOWNIKAMI ORAZ ICH PRZYGOTOWANIA DO
PRACY.

nadzor ..

Wszelkie prace nalezy wykonywa¢ pod statym nadzorem osoby posiadajgcej stosowne uprawnienia
budowlane (prace zwigzane z bezposrednig ingerencjg w konstrukcje budynku pod nadzorem osoby
posiadajgcej uprawnienia budowlane - konstrukcyjne bez ograniczen)

kwalifikacje

Prace przy maszynach i urzgdzeniach wymagajgcych posiadania stosownych kwalifikacji mogg wykonywac
wytgcznie osoby do tego uprawnione

szkolenia w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy
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Nie wolno dopuszczac¢ nowo zatrudnionych pracownikéw do pracy przed odbyciem wstepnego szkolenia
ogoélnego w zakresie bhp oraz za kazdym razem przy zajmowaniu przez nich nowych stanowisk pracy na
budowie - bez wstepnego szkolenia stanowiskowego w zakresie bhp. Z powodu szczegolnych zagrozen w
Srodowisku pracy na budowie szkolenie podstawowe . w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy takze
powinno byé przeprowadzone przed dopuszczeniem nowo zatrudnionego pracownika do pracy.

profilaktyczna ochrona zdrowia Nie wolno dopuszcza¢ pracownikéw do pracy bez aktualnych orzeczen
lekarskie

potwierdzajgcych brak przeciwwskazan zdrowotnych do wykonywania pracy na danym

stanowisku pracy. Na terenie budowy powinna znajdowac sie apteczka, tablica z telefonami
alarmowymi. Jeden z pracownikéw powinien by¢ indywidualnie przeszkolony w zakresie

Udzielania pierwszej pomocy.

Teren wykonywania prac powinien by¢ wyraznie oznakowany. Oznakowanie to nie powinno stwarzaé
zagrozenia dla ludzi. Drogi i ciggi piesze na terenie budowy powinny by¢ utrzymane w nalezytym stanie
technicznym. Na drogach komunikacyjnych zabronione jest sktadowanie narzedzi i materiatéw. Oprécz
oznakowania miejsc niebezpiecznych wymagane jest stosowanie daszkéw ochronnych nad przejsciami, na
ktére istnieje mozliwos$¢ spadania narzedzi lub materiatéw budowlanych.

Organizacja budowy, rozwigzania techniczne majgce na celu wykonanie zgodnie ze sztukg budowlang
poszczegoélnych elementow inwestycji oraz wszelkie prace budowlane muszg by¢ wykonywane zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, w szczegodlnosci dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.

9.3.0. MATERIALY

Do realizacji inwestycji przewidziano, materiaty producentéw krajowych jak i zagranicznych, spetniajgce
parametry zatozone przez projektanta inwestyciji i posiadajgce odpowiednie atesty i aprobaty techniczne.

9.4.0. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania tylko takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wpltywu na jakosé wykonywanych prac. Sprzet uzywany do wykonywania prac powinien by¢
zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i jakosci, wskazaniom zawartym w
Specyfikacji Technicznej,

9.5.0. TRANSPORT

Transport materiatdw bedzie sie odbywat sukcesywnie na teren placu budowy w sposob nieuszkadzajagcy
materiatéw zgodnie z zaleceniami producenta materiatéw.

9.6.0 WYKONANIE ROBOT

Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie robot zgodnie z kontraktem oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatéw i wykonywanych prac, za ich zgodnos$¢ z Dokumentacjg Projektowa z wymogami Specyfikaciji
Technicznej i systemem zapewnienia jakosci z projektem organizacji robot oraz poleceniami Inspektora
Nadzoru.

Poszczegdlne rodzaje robot nalezy prowadzi¢é zgodnie z projektem organizacji robdt i
harmonogramem opracowanym przez Wykonawce i zatwierdzonym przez Inwestora.

Role koordynatora petni Wykonawca i ustala kolejnos¢ rozpoczynania robét branzowych.
9.7.0 KONTROLA JAKOSCI

Kontrola prac poszczegolnych rodzajéw robot powinna by¢ prowadzona w czasie przygotowania stanowisk
pracy, uzytych materiatéw (kontrola wstepna) oraz po wykonaniu fragmentoéw robot (kontrola korcowa).

9.8.0. OBMIAR ROBOT

Obmiar robét-bedzie" okreslat faktyczny zakres wykonanych robét zgodnie z Dokumentacjg
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Projektowg i Specyfikacjg Techniczng w jednostkach okreslonych w przedmiarze robét.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie
Obmierzanych robot i terminie obmiaru.

Jakikolwiek btad Ilub przeoczenie w ilosciach podanych w przedmiarze robdt nie zwalnia;
Wykonawcy z obowigzku ukonczenia wszystkich robot.

Btedy zostang poprawione wedtug pisemnej instrukcji Inspektora Nadzoru.

Obmiar robét bedzie prowadzony w czasie uzgodnionym przez Wykonawce i Inspektora Nadzoru.
Obmiary bedg przeprowadzane przed czesciowym lub kohcowym odbiorem robét, a takze

w przypadku dtuzszych przerw w pracach.-

Obmiar robét zanikajgcych bedzie przeprowadzany w czasie ich wykonywania.

9.9.0. ODBIOR ROBOT

W zaleznosci od ustalenn wstepnych roboty podlegajg nastepujgcym rodzajom odbioru
dokonywanym przez Komisje i Inspektora Nadzoru z udziatem Wykonawcy:
e Odbidr robdt zanikajgcych: w trakcie wykonywania robdt,
e Odbidr czesciowy: w trakcie wykonywania robot po zakonczeniu poszczegdélnych elementow
inwestyciji,
e Odbidr techniczny koncowy: po zakonczeniu inwestycji.

9.9.1. ODBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH

Odbiorowi temu podlegaja instalacje podtynkowe przed tynkowaniem i inne fragmenty instalacji ktére beda
niewidoczne lub bardzo trudne do sprawdzenia po zakonczeniu robét montazowych.

9.9.2. ODBIOR CZESCIOWY
Odbiér czesciowy odbywa sie przy dostarczeniu nizej wymienionych dokumentow:

o Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami w trakcie, wykonywania
robot;

e Dziennik Budowy;,

o Dokumenty dotyczgce jakosci wbudowanych materiatéw.

Odbiorowi temu podlegajg zamocowane konstrukcje wsporcze pod kable, korytka, oprawy oswietleniowe itp.,
utozone rury i korytka, instalacja przed zatgczeniem napiecia.

9.9.3. ODBIOR TECHNICZNY KONCOWY;
Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:

dokumenty jak przy odbiorze czesciowym, .
o protokoty z-wszystkich odbioréw technicznych czesciowych i prob montazowych,
e instrukcje eksploatacji urzgdzen, jezeli umowa przewidywata dostarczenie takich instrukciji,
e Swiadectwa jakosci materiatéw (atesty) oraz ich aprobaty techniczne.

Przy odbiorze kohcowym nalezy sprawdzic:

e zgodnos$¢ wykonania z Dokumentacjg Projektowg oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniki.
Budowy dotyczgcymi zmian i odstepstw od Dokumentacji Projektowej,

e protokoty z odbioréw czesciowych i realizacje postanowien dotyczgcg usuniecia usterek,

o aktualnos¢ dokumentacji projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia,

e protokoty badan.

OPRACOWAL.: mgr inz. Tadeusz Bartkowiak

9/9



