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l. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA - SST 01
Kod CPV: 45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru rob6t zwigzanych z wykonaniem instalacji sanitarnych.

1.2. Zakres stosowania Szczegotowej Specyfikacji Technicznej
Niniejsza specyfikacja stanowi czes¢ Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych i nalezy jg stosowaé
w zleceniu i wykonaniu instalacji sanitarnych dla inwestycji objetej opracowaniem.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacja
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuje wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie nowej Instalacji wodociggowej, p.poz oraz kanalizacji sanitarnej. Niniejsza specyfikacja
techniczna zwigzana jest z wykonaniem niej wymienionych robét:

e montazu rurociggéw w budynku i poza budynkiem

e montazu zaworéw odcinajgcych

e podigczeniu przyborow.

1.4. Okreslenia podstawowe
Wg OST - okreslenia podstawowe

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace roboét
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w OST

2. MATERIALY

2.1. Ogdélne wymagania dotyczace materiatéw
Do wykonania mogg byé stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicznych. Wszystkie
materiaty uzyte do wybudowania hydrantowej ,muszg spetnia¢ wymagania norm, posiada¢ aktualne
certyfikaty, odwiadczenia dopuszczenia lub inne dokumenty Swiadczace o ich mozliwosci zastosowania
do wykonania kottowni gazowej. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja:

e wymagania wykonawcze

e wymagania materiatowe

e technologie montazu

e sprzet

e transport

e nadzor i odbiory

2.2. Materialy do wykonania inwestycji

2.2.1. Zrédio uzyskania materiatéw

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw
przeznaczonych do robét Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczace proponowanego
zrédta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw i odpowiednie Swiadectwa badan
laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia Przez Inspektora Nadzoru Zatwierdzenie partii (czesci)
materiatu z danego zrédta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materialy z danego zrddta uzyskajg
zatwierdzenie. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badah w celu udokumentowania, ze
materiaty uzyskane z dopuszczonego zrédia w sposéb ciggly spetniajg wymagania Specyfikacji
Technicznych w czasie postepu Robét.



https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/roboty-instalacyjne-wodno-kanalizacyjne-i-sanitarne-7067/

2.2.2. Przewody instalacji hydrantowej prowadzone w budynku
W celu wykonania instalacji wod-kan nalezy uzy¢ rur:
o wielowarstwowych stabilizowanych — instalacja wody
e stalowych ocynkowanych gwintowanych — instalacja hydrantowa
e PVC niskoszumowa — instalacja kanalizacji
e PEHD instalacja przebudowywana pod przewigzka

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one potrzebne do
Robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwosé do Robot i
byly dostepne do kontroli przez Inzyniera. Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w
obrebie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z Inzynierem lub poza Terenem Budowy w
miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.4. Wariantowe stosowanie materialéw

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materiatlu w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze, co
najmniej trzy tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dluzszym, jesli bedzie to wymagane dla
badan prowadzonych przez Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pozniej
zmieniany bez zgody Inspektora.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST

3.2. Sprzet do wykonania instalacji
Wykonawcza przystepujgc do wykonania instalacji hydrantowej zobowigzany jest do uzywanie jedynie
takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét, zaréwno
w miejscu tych robdt, jak tez przy wykonywaniu pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i
wytadunku materiatéw.
Wykonawcza przystepujgc do wykonania prac powinien wykazaé sie mozliwoscig korzystania z
nastepujgcego sprzetu:

e samochdéd samowytadowczy 5-10t

e samochdd skrzyniowy

e obcinarka do rur

e zaciskarka lub zgrzewarka do rur tworzywowych

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE

4.1. Transport
Materiaty do wykonania instalacji wodno-kanalizacyjnej nalezy transportowac¢ w catosci lub w czesciach

umozliwiajgcy fatwy montaz w miejscu przeznaczenia. Rury musza by¢ transportowane samochodami o
odpowiedniej dtugosci. Ksztattki nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu,
przetadunku rur i ksztattek nalezy unika¢ ich zanieczyszczenia.

Dostarczona na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelnos¢. Transport urzadzen
(umywalki, miski ustepowe itd.) powinien odbywac sie krytym $rodkiem transportu w oryginalnych
opakowaniach w sposéb zabezpieczajgcy je przed przemieszczaniem. Wykonawca dokona ich
usztywnienia przez zastosowanie np. przekifadek, klinbw z drewna, gumy, pasoéw lub innych
odpowiednich materiatéw

4.1.1. Transport rur
Rury mogg by¢ przewozone dowolnym srodkiem transportu w sposob zabezpieczajacy je przed
uszkodzeniem Ilub zniszczeniem. Wykonawcza zapewni przewdz rur w pozycji poziomej. Przy




wielowarstwowym uktadaniu rur gérna warstwa nie moze przewyzszac scianek transportu o wiecej niz
1/3 $rednicy wyrobu. Pierwszg warstwe rur nalezy uklada¢ na podkiadach drewnianych, natomiast
nastepne warstwy nalezy przektada¢ materiatem o grubosci 2-4 cm po ugnieceniu.

4.1.2. Transport armatury
Dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelnos¢. Armature nalezy
sktadowaé w magazynach zamknietych.

4.1.3. Transport izolacji termicznej
Materialy przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny by¢ przewozone krytymi srodkami
transportu w sposéb zabezpieczajgcy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem.

4.2. Skladowanie

Dostarczong na budowe armature i urzgdzenia nalezy sktadowa¢ w magazynach zamknietych.
Urzadzenia powinny by¢ dostarczane w oryginalnych opakowaniach producenta. Armature, tgczniki,
ksztattki nalezy przewozi¢ w magazynach lub zamknietych pomieszczeniach w odpowiednich
pojemnikach.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonania roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z kontraktem, dokumentacja
projektowg, specyfikacjami technicznymi, poleceniami nadzoru Inwestorskiego. Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie tras oraz miejsc montowania wszystkich elementéw roboét
zgodnie z danymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na pismie przez
Inspektora. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczaniu robot zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektora, poprawione przez wykonawce na
wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robdét lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nie zwalnia
wykonawcy od odpowiedzialno$ci za ich doktadnosc.

Decyzje Inspektora dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robot bedg
oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, w Dokumentacji Projektowej i w ST, takze w
normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor uwzgledni wyniki badah materiatow i
Robdt, rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenie z
przeszitosci wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.
Polecenia Inspektora bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie w niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi
wykonawca.

5.2. Roboty przygotowawcze
Wykonawca opracuje i przedstawi do akceptacji harmonogram i metodyke robé6t uwzgledniajgc
wszystkie warunki, w jakich bedzie wykonywania instalacji hydrantowej.

5.3. Instalacja prowadzona w budynku
5.3.1. Roboty przygotowawcze

Przed uktadaniem przewoddéw nalezy sprawdzié trase oraz usung¢ mozliwe do wyeliminowania
przeszkody, moggce powodowaé uszkodzenie przewodoéw (np. prety, wystajgce elementy zaprawy
betonowej i muru). Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do
zamontowania nie posiadajg uszkodzenn mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma
zanieczyszczen (ziemia, papiery i inne elementy). Rur, armatury, przyboréw i innego wyposazenia
peknietych lub w inny sposéb uszkodzonych nie wolno uzywac.

5.3.2. Montaz rurociggéw
Kolejno$¢ wykonywania robot:
e wyznaczenie miejsca utozenia rur,




e wykonanie gniazd i osadzenie uchwytow,

e przecinanie rur,

e zatozenie tulei ochronnych,

e utozenie rur z zamocowaniem wstepnym,

e wykonanie pofgczen.
Do wykonania instalacji hydrantowej nalezy uzyé rur stalowych ocynkowanych. Przed ukfadaniem
przewodow nalezy sprawdzi¢ trase oraz usungé¢ mozliwe do wyeliminowania przeszkody, mogace
powodowaé uszkodzenie przewodow (np. prety, wystajace elementy zaprawy betonowej i muru). Przed
zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadajg
uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia, papiery i inne
elementy). Rur peknietych lub w inny sposéb uszkodzonych nie wolno uzywaé. Przewody instalacji
nalezy prowadzi¢ na powierzchni $cian. Przy przejsciach przez przeszkody konstrukcyjne ($ciany)
przewody prowadzi¢ w rurach ochronnych, ktére powinny wystawach po 3 cm z kazdej strony
przegrody. Przewody na $cianach mocowac¢ za pomocna hakow. Przejscia przez przegrody budowlane
wykonaé¢ w tulejach ochronnych. Wolna przestrzeh miedzy zewnetrzng Sciang rury i wewnetrzng tulei
nalezy wypetni¢ odpowiednim materiatem termoplastycznym. Wypetnienie powinno zapewnia¢ jedynie
mozliwos¢ osiowego ruchu przewodu. Diugosé tulei powinna by¢ wieksza o 6-8 mm od grubosci sciany
lub stropu. Catos¢ robét instalacyjnych nalezy wykonaé zgodnie z postanowieniem Rozporzgdzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r /Dz.U.nr 75/2002 poz.690 ,W sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie”, oraz jego nowelizacja.
Kolejno$¢ wykonywania robat:

e wyznaczenie miejsca utozenia rur

e wykonanie gniazd i osadzenie uchwytow

e przecinanie rur

e zalozenie tulei ochronnych

e ufozenie rur z zamocowaniem wstepnym

e wykonanie potgczen

e zabezpieczenie rurociggdw przez owiniecie folig zatozenie izolacji z pianki poliuretanowej

e zakrycie bruzd

5.3.3. Montaz armatury i odbiornikéw instalacji
Montaz armatury i odbiornikéw instalacji ma by¢ wykonany zgodnie z instrukcjami producenta i
dostawcy.

5.4. Montaz podpér rurociggéw
Rurociggi instalacji nalezy montowac bedg do stropu i $cian za pomocg typowych uchwytéw (rozstaw
uchwytéw od 1 do 3,0m).

5.5. Proby odbiory i uruchomienie instalacji
Instalacje przed oddaniem musi by¢ poddana probie szczelnosci. Instalacje nalezy dokfadnie
odpowietrzyé. Z proby szczelnosci nalezy sporzgdzi¢ protokot.

5.6. Oznaczenie

Przewody, armature i urzgdzenia po wykonaniu instalacji nalezy oznaczy¢ zgodnie z przyjetymi
zasadami i wymaganiami wynikajgcych z rozporzadzen i Polskich Norm (np. oznakowanie zaworow,
obiegdw).

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci robot zwigzanych z wykonaniem instalacji, powinna by¢ przeprowadzana w czasie
wszystkich faz robét zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i ,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robot budowlano montazowych” Tom |l Instalacje sanitarne i przemystowe", zeszytem nr 7
Warunkéw Technicznych Wykonania i Odbioru Instalacji Wodociggowych” COBRTI INSTAL 2003.
Kazda dostarczona partia materiatdéw, powinna by¢ zaopatrzona w swiadectwo kontroli producenta.



Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uznac¢ za dodatnie jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy
robo6t zostaly spetnione. Jesli ktérekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang faze robét
uzna¢ za nie zgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek badanie przeprowadzi¢
ponownie.

7. ODBIOR ROBOT

Odbidr robot polegajacy na odbiorze instalacji hydrantowej nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami
Polskich. Odbiér Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogolnego postepu robét. Odbioru Robot
dokonuje Inzynier. Gotowos¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika
Budowy jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie
pozniej jednak niz w ciggu trzech dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia
o tym fakcie Inzyniera. Jakosci i ilos¢ Robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie
dokumentoéw zawierajgcych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowg, ST i uprzednimi ustaleniami.

7.1. Odbiér Robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu
Odbiér Robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polegajg

e szczelnos¢ instalaciji

e zabezpieczenie antykorozyjne

e wykonanie izolacji

e przejscia przez sciany

Odbiér Roboét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym

wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét. Odbioru Robét
dokonuje Inzynier. Gotowos¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika
Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie
pozniej jednak niz w ciggu trzech dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia
o tym fakcie Inzyniera. Jakosci i ilos¢ Robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie
dokumentoéw zawierajgcych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

7.2. Odbidér czesciowy
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci Robét. Odbioru czesciowego
Robot wykonuje sie w/g zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robét. Odbioru Robét dokonuje Inspektor
Nadzoru. Odbiorowi czedciowemu podlegajg te elementy instalacji, ktdére zanikajg w wyniku
postepowania robét, dotyczy to przewoddw instalacji podlegajgcych do zabudowy lub zasypania
gruntem. Odbidér czesciowy polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem, uzyciu wiasciwych
materiatow, prawidtowosci zamocowan, szczelnosci urzadzeh oraz zgodnosci z innymi wymaganiami.
Z odbioréow miedzyoperacyjnych i przejsciowych nalezy spisa¢ protokoty potwierdzajgce jakosc
wykonania oraz przydatnos¢ robot i elementéw do prawidtowego montazu.
Odbiory miedzyoperacyjne nalezy przeprowadzi¢ w stosunku do nastepujacych roboét:

e przejscia dla przewoddw przez Sciany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworéw)

e Sciany w miejscach montazu urzgdzen (otynkowanie)

7.3. Koncowy odbioér robot

Odbiér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robét w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na
pismie o tym fakcie Inzyniera.

Odbiér ostateczny Robét nastgpi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych. Liczgc od
dania potwierdzenia przez Inzyniera zakohczenia Robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa
w punkcie Odbioru ostatecznego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inzyniera i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie




przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania
Robot z Dokumentacjg Projektowag i ST.
W toku odbioru ostatecznego Robét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw Robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniajgcych i Robét poprawkowych.
W przypadkach nie wykonania wyznaczonych Rob6t poprawkowych komisja przerwie swoje czynno$ci i
ustali nowy termin odbioru ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych Robét w poszczegdinych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg Projektowa i ST z uwzglednieniem
toleranciji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczehstwo ruchu, komisja
dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonywanych robo6t w stosunku do wymagan
przyjetych w Dokumentach Kontraktowych.
Przy odbiorze kohicowym nalezy sprawdzi¢:
e zgodno$¢ wykonania z dokumentacja projektowg oraz ewentualnymi zapisami
w dzienniku budowy dotyczgcych zmian i odstepstw od dokumentaciji projektowej
e protokoty z odbioréw czesciowych i realizacje postanowien dotyczgce usuniecia usterek
e aktualnosci dokumentacji  projektowej (czy przeprowadzono  wszystkie = zmiany
i uzupetnienia)
e protokoty badan szczelnosci instalacji

7.4. Dokumenty do odbioru ostateczneqo
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robdét jest protokdt odbioru
ostatecznego robot sporzgdzony w/g wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:
o Dokumentacje Projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowo, jesli zostata
sporzgdzona w trakcie realizacji Kontraktu.
e Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Kontraktu i ew. uzupetniajgce lub zamienne).
e Dokumenty dotyczgce jakosci zamontowanych elementéw (Swiadectwa jakosci wydane przez
dostawcow materiatu)
e Protokoty odbioru wszystkich odbioréw technicznych miedzyoperacyjnych czesciowych
e Protokoty przeprowadzenia prob szczelnosci catej instalacji
e Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiaréw (oryginaty).
e Wyniki prob szczelnosci, pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie
z ST.
e Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST.
e Opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw
zatgczonych do dokumentow odbioru wykonanych zgodnie z ST.
W przypadku, gdy w/g komisji Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego Robdt.
Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione w/g wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.
Termin wykonania Robét poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

8. OBMIAR ROBOT

Obmiar robét nalezy przeprowadzi¢ w jednostkach zgodnych z przedmiarami robot:
e elementy liniowe w mb
e elementy powierzchniowe w m?
e inne w sztukach

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ptatnosci odbywac sie bedg na podstawie umowy Inwestora z Wykonawcg. Cena obejmuje:



robocizne

warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami ich zakupu,

wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na plac budowy i
z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy)

koszty posrednie w skiad ktérych wchodzg: ptace personelu i kierownictwa zaktadu,
pracownikow

nadzoru i laboratorium, wydatki dotyczgce bhp, ustugi obce na rzecz budowy, ubezpieczenia,
koszty

zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy, koszty eksploatacji zaplecza,;

zysk kalkulacyjny zawierajgcy: ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw ktére
moga wystgpi¢ w czasie realizacji robot

czynnosci majgce na celu zapewnienie na placu budowy warunkéw bezpieczenstwa bhp,
ppoz., sanitarnych i ochrony srodowiska,

uporzgdkowanie terenu budowy, wywiezienie i utylizacje odpadow.

nieprzewidziane roboty wynikte podczas wykonywania prac nalezy ujg¢é w kosztach posrednich
Wykonawcy

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz.U. Nr 106/00 p6z. 1126, Nr 109/00 poz.
1157, poz. 120/00 poz. 1268, ?5/01 pdz. 42, Nr 100/01 poz.1085, Nr 110/01 p6z. 1190, Nr
115/01 p6z. 1229, Nr 129/01 p6z. 1439, Nr 154/01 p6z. 1800, Nr 74/02 pbdz. 676, Nr 80/03 poz.
718)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/02 p6z. 690,
Nr 33/03 p6z. 270)

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w
sprawie warunkéw technicznych uzytkowania budynkéw mieszkalnych (Dz.U. Nr 74/99 poz.
836)' Roboty budowlane jest to budowa, a takze prace polegajgce na montazu, remoncie lub
rozbiorce obiektu budowlanego to znaczy budynku lub budowli z instalacjami i urzgdzeniami.
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r.
w sprawie aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobdw
budowlanych (Dz.U. Nr 107/98 péz. 679, Nr 8/02 p6z. 71)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r.
w sprawie systemdéw oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania
wyrobéw budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie
(Dz.U. Nr 113/98 poz. 728)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 r.
w sprawie okreslenia wykazu wyrobéw budowlanych nie majgcych istotnego wptywu na
spetnianie wymagan podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych i stosowanych wediug
uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz.U. Nr 99/98 p6z. 673)

Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 9 listopada 1999 r. w sprawie wykazu wyrobow
wyprodukowanych w 11 Polsce, a takze wyrobow importowanych do Polski po raz pierwszy,
mogacych stwarza¢ zagrozenie albo stuzgcych ochronie lub ratowaniu zycia, zdrowia lub
srodowiska, podlegajgcych obowigzkowi certyfikacji na znak bezpieczenstwa i oznaczania tym
znakiem, oraz wyrobow podlegajgcych obowigzkowi wystawiania przez producenta deklaracji
zgodnosci (Dz.U. Nr 5/00 p6z. 53)

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000 r. w sprawie trybu wydawania
dokumentoéw dopuszczajacych do obrotu wyroby moggce stwarza¢ zagrozenie albo ktére stuzg
ochronie lub ratowaniu zycia, zdrowia i srodowiska, wyprodukowane w Polsce lub pochodzace
z kraju, z ktérym Polska zawarta porozumienie w sprawie uznawania certyfikatu zgodnosci lub
deklaracji zgodnosci wystawianej przez producenta, oraz rodzajow tych dokumentéw (Dz.U. Nr
5/00 poz. 58)



Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 2 kwietnia 2003 r w
sprawie wymagan w zakresie efektywnosci energetycznej (Dz.U. Nr 79/03 pdéz. 714) (wchodzi
w zycie od dnia 10.11.2003 r)

Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 26 wrzesnia 2000 r. w
sprawie kosztorysowych norm naktadéw rzeczowych, cen jednostkowych robét budowlanych
oraz cen czynnikéw produkcji dla potrzeb sporzgdzenia kosztorysu inwestorskiego (Dz.U. Nr
114/00 poz. 1195)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 3 listopada 1998 r
w sprawie szczegoétowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. Nr 140/98 p6z. 906)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczenstwa
i Higieny Pracy w czasie wykonywania robot budowlanych (Dz.U. nr 47 z 2003r poz.401)
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. nr 129/97 z 1997r poz.884
z pézniejszymi zmianami)

Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych. Seria wydawnicza:
Wymagania techniczne COBRTI INSTAL. Zeszyt 6. Warszawa, lipiec 2003 r. PN-68/B-01411
Wentylacja. Urzadzenia i elementy urzadzenn  wentylacyjnych. Podzial, nazwy
i okreslenia. PN-67/B-03410 Wentylacja. Wymiary poprzeczne przewodow wentylacyjnych. PN-
83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci
publicznej.

Wymagania

~Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom Il ,Instalacje
sanitarne i przemystowe". Arkady, Warszawa 1988

BN-76/8860-01/ /Ol /03 ,Elementy mocujace rurociggi. Uchwyty do rur stalowych. Elementy
mocujgce rurociggi. Zawieszenia do rur, czesci”.

PN-79/H-97070 ,Ochrona przed korozjg. Pokrycia lakierowe. Wytyczne ogdine”.
PN-71/H-04651 Ochrona przed korozjg. Podziat i oznaczenia agresywnosci korozyjnej
Srodowiska.

PN-71/H-04653 Ochrona przed korozjg. Podziat i oznaczenia warunkéw eksploatacji wyrobow
metalowych zabezpieczonych malarskimi powtokami ochronnymi.

PN-70/H-97050 Ochrona przed korozjg. Wzorce jakosci przygotowania powierzchni stali do
malowania.

PN-70/H-97051 Ochrona przed korozjg. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i zeliwa do
malowania. Ogdlne wytyczne.

PN-70/H-97052 Ochrona przed korozjg. Ocena przygotowania powierzchni stali, staliwa
i zeliwa do malowania.

PN-71/H-97053 Ochrona przed korozjg. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogdélne wytyczne.
~Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje
sanitarne i przemystowe". Arkady, Warszawa 1988.

~Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych". COBRTI INSTAL,
Warszawa 2001.- zeszytem nr 7 Warunkéw Technicznych Wykonania i Odbioru Instalacji
Wodociggowych” COBRTI 2003.

PN-EN 806-1:2004Wymagania dotyczgce wewnetrznych instalacji wodociggowych do przesytu
wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi. Czes¢ 1: Postanowienia ogdine.

PN-81/B-10700.00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania
i badania przy odbiorze. Wspdélne wymagania i badania.
PN-83/B-10700.04 Instalacie wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania

i badania przy odbiorze. Przewody z polichlorku winylu i polietylenu.



Il. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA - ,WENTYLACJI MECHANICZNEJ |
KLIMATYZACJI” SST-02

Kod CPV: 45331000-6 - Instalowanie urzgdzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru robot zwigzanych z wykonaniem instalacji sanitarnych.

1.2. Zakres stosowania Szczegotowej Specyfikacji Technicznej
Niniejsza specyfikacja stanowi cze$¢ Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych i nalezy jg stosowaé
w zleceniu i wykonaniu instalacji sanitarnych.

1.3. Zakres robét objetych specyfikacia
W ramach zadania nalezy wykona¢ przebudowe istniejgcej instalacje wentylacji mechanicznej.

1.4. Okreslenia podstawowe
Wg OST - okreslenia podstawowe

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace roboét
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w OST

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw
Do wykonania mogg by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicznych. Wszystkie
materiaty uzyte do wybudowania Instalacja wentylacji i klimatyzacji ,musza spetnia¢ wymagania norm,
posiada¢ aktualne certyfikaty, oswiadczenia dopuszczenia lub inne dokumenty Swiadczgce o ich
mozliwosci zastosowania do wykonania kottowni gazowe;.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja:

e wymagania wykonawcze

e wymagania materiatowe

e technologie montazu

e sprzet

e transport

e nadzor i odbiory

2.1.1. Przewody wentylacyine
Przewody wentylacyjne nalezy wykona¢ z blachy ocynkowana grubosci, ocieplane np. plytami
z prasowanej wetny

2.1.2. Przewody chtodnicze
Przewody klimatyzacyjne wykonaé z miedzianych

2.1.3. Izolacja cieplna przewodow wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
Izolacje cieplng przewoddéw wentylacyjnych nawiewnych nalezy wykonaé zgodnie z dokumentacjg
projektowg obowigzujgcymi przepisami oraz



https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/instalowanie-urzadzen-grzewczych-wentylacyjnych-i-klimatyzacyjnych-7068/

2.2. Materiaty do wykonania inwestycji

2.2.1. Zrédto uzyskania materiatéw

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw
przeznaczonych do rob6t Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczgce proponowanego
zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw i odpowiednie swiadectwa badan
laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia Przez Inspektora Nadzoru. Zatwierdzenie partii (czesci)
materiatu z danego zrédta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materialty z danego zrddta uzyskajg
zatwierdzenie. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze
materiaty uzyskane z dopuszczonego zrédla w sposob ciggly spetniajg wymagania Specyfikaciji
Technicznych w czasie postepu Robat.

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one potrzebne do
Robét, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i whasciwos¢ do Robot i
byty dostepne do kontroli przez Inzyniera. Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w
obrebie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z Inzynierem lub poza Terenem Budowy w
miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.4. Wariantowe stosowanie materialéw

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materiatu w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze, co
najmniej trzy tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dluzszym, jesli bedzie to wymagane dla
badan prowadzonych przez Inzyniera.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez zgody Inspektora.

3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w OST

3.2. Sprzet do wykonania instalacji wentylacji i klimatyzacji
Wykonawcza przystepujgc do wykonania instalacji zobowigzany jest do uzywanie jedynie takiego
sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robdt, zaréwno w
miejscu tych robdét, jak tez przy wykonywaniu pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i
wytadunku materiatéw.
Wykonawcza przystepujgc do wykonania prac powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania
z nastepujgcego sprzetu:

e zurawi budowlanych samochodowych — montaz agregatéw chtodniczych

e samochdéd samowytadowczy 5-10t

e samochdd skrzyniowy

e spawarka elektryczne transformatorowe

e narzedzia do obrébki blachy ocynkowanej

e elektronarzedzia

e aparatura kontrolno pomiarowa (manometry)

e przenosne drabiny sktadane, podesty montazowe, przesuwne rusztowania,

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE

4.1. Transport
Materiaty do wykonania instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji nalezy transportowac

w catosci lub w czesciach umozliwiajgcy tatwy montaz w miejscu przeznaczenia. Przewody muszg byc¢
transportowane samochodami o odpowiedniej dtugosci. Ksztattki nalezy przewozi¢ w odpowiednich
pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku kanatow i ksztaltek nalezy unikac ich zanieczyszczenia.



Transport urzgdzen (central, agregatéw itd.) powinien odbywac¢ sie krytym $rodkiem transportu w
oryginalnych opakowaniach w sposéb zabezpieczajgcy je przed przemieszczaniem. Wykonawca
dokona ich usztywnienia przez zastosowanie np. przekfadek, klinéw z drewna, gumy, paséw lub innych
odpowiednich materiatow.

4.2. Skladowanie

Dostarczong na budowe armature i urzadzenia nalezy skfadowa¢ w magazynach zamknietych.
Urzadzenia powinny by¢ dostarczane w oryginalnych opakowaniach producenta. Armature, tgczniki,
ksztattki nalezy przewozi¢ w magazynach lub zamknietych pomieszczeniach w odpowiednich
pojemnikach.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z kontraktem, dokumentacjg
projektowg, specyfikacjami technicznymi, poleceniami nadzoru Inwestorskiego. Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie tras oraz miejsc montowania wszystkich elementéw robot
zgodnie z danymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piSmie przez
Inspektora. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczaniu robot zostang, jesli wymagac¢ tego bedzie Inspektora, poprawione przez wykonawce na
wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nie zwalnia
wykonawcy od odpowiedzialno$ci za ich doktadnosc.

Decyzje Inspektora dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robét bedg oparte na
wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, w Dokumentacji Projektowej i w ST, takze w normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor uwzgledni wyniki badan materiatéw i Robdét, rozrzuty
normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatdow, doswiadczenie z przesztosci wyniki
badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora bedg wykonywane nie pozniej niz w czasie w niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi
wykonawca.

Podstawowe urzgdzenia instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji powinny byé rozmieszczone
zgodnie z dokumentacja projektowg. Przy zachowaniu rozwigzania funkcjonalnego pomieszczen,
dopuszcza sie korekte rozmieszczenia zaprojektowanych urzgdzen jednak zmiany w tym zakresie
powinny uzyskac akceptacje projektanta. Urzadzenia powinny byé zamontowane w pomieszczeniach w
potozeniu wymaganym przez DTR producentéw poszczegdlnych urzadzen. Urzadzenia wymagajgce
okresowej regulacji lub konserwacji powinny byé montowane z uwzglednieniem tatwego dostepu i
obstugi w tym zakresie. Rurociggi nalezy prowadzi¢ przy scianach lub przy stropie i mocowac¢ za
pomocg typowych uchwytow do $cian. Rozstaw uchwytéw powinien by¢ zgodny z wytycznymi
producenta. Wszystkie urzadzenia powinny by¢ tgczone z rurociggami i kanatami w sposoéb roztgczny
umozliwiajgcy fatwy dostep demontaz i wymiane poszczegdlinych elementéw bez koniecznosci
demontazu  innych  urzadzen. Zapewnienie  dostepu do  przepustnic  regulacyjnych
i urzadzen sterujgcych. Powierzchnie przewoddéw wentylacyjnych powinny by¢ gtadkie, bez zataman i
wgniecen. Materiat powinien by¢ jednorodny, bez wzeréw, wad walcowniczych itp. Wymiary przewodow
0 przekroju prostokgtnym i kotowym powinny odpowiada wymaganiom norm PN-EN 1505 i PN-EN
1506 i wytycznym dokumentacji technicznej. Szczelno$é przewoddéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
powinna odpowiada¢é wymaganiom normy PNB-76001. Wykonanie przewoddw prostych i ksztaltek z
blachy powinno odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-03434. Potgczenia przewoddéw wentylacyjnych i
klimatyzacyjnych z blachy powinno odpowiadaé wymaganiom normy PN-B-76002. Przewody
wentylacyjne i klimatyzacyjne powinny by¢ zamocowane do elementéw konstrukcyjnych budynku w
odlegtosci umozliwiajgcej szczelne wykonanie potgczen poprzecznych. Zawieszenia i podparcia
kanatow wykona¢ zgodnie z BN-67/8865-25 oraz BN-678865-26. Przewody wentylacyjne i
klimatyzacyjne o przekroju prostokgtnym wykonaé nalezy z blachy stalowej ocynkowanej lub z




przewodow elastycznych izolowanych zgodnie z wytycznymi dokumentacji technicznej. Kanaty
mocowac¢ za pomocg systemowych uchwytéw/wieszakow z wktadkg antywibracyjng. Przy przejsciach
przewodow przez przegrody budowlane kanaty omurowa¢ stosujgc przektadki dylatacyjne z ptyt pianki
poliuretanowej lub podobne. Montaz urzgdzen dokonaé¢ zgodnie z dokumentacjami techniczno-
rozruchowymi i wytycznymi dostawcy urzadzen. Czerpie i wyrzutnie montowaé zgodnie
z dokumentacjg techniczna i charakterem budynku w uzgodnieniu z zamawiajgcym przy aprobacie
autora projektu.

5.2. Montaz urzadzen i armatury
Urzadzenia wraz z armaturg po sprawdzeniu prawidtowosci dziatania, powinny by¢ instalowane tak,

zeby byt tatwy dostep do obstugi i konserwacji. Armature na przewodach nalezy tak instalowac, aby
kierunek przeptywu czynnika grzewczego byt zgodny z oznaczeniem kierunku przeptywu w armature.

5.3. Montaz przewoddw i osprzetu
Przewody nalezy montowa¢ do stropow i $cian za pomocg typowych zamocowan, np. uchwytéw, obejm
lub szyn.

e przepustnice zamykajgce , nastawiane recznie powinny by¢ wyposazone w element
umozliwiajgcy trwate zablokowanie dzwigni napedu w wybranym potozeniu i nie powinny mie¢
nadmiernych luzéw

e przepustnice powinny umozliwia¢ tatwg zmiane potozenia w petnym zakresie regulacyjnym i
mie¢ wyrazne oznaczenie potozenia otwartego i zamknietego

e szczelno$¢ przepustnicy zamykajgcej w pozycji zamknigtej powinna odpowiadaé co najmniej
klasie B i D wg klasyfikacji podanej w PN - EN 1751

e szczelno$¢ obudowy powinna tez odpowiada¢ klasie j .w.

e tumiki hatasu muszg by¢ zamontowane zgodnie z kierunkiem przeptywu oraz wersjg
usytuowania tlumika

5.4. Badania i uruchamianie instalacji wentylacji i klimatyzaciji

Instalacja przed zamontowaniem izolacji termicznej kanatéw musi by¢ poddana prébie szczelnosci i
regulacji. Catg instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych nalezy podda¢ badaniom rozruchowym i
regulacji zgodnie z wytycznymi dostawcow urzgdzen. Regulacje hydrauliczng wykona¢ do uzyskania
zadanych przeptywow powietrza z doktadnosci do £10%. W przypadku niedostatecznej regulacji nalezy
zastosowaé dodatkowe przepustnice w celu regulacji wszystkich uktadéw.

5.5. Wykonanie izolacji cieptochronnej

Roboty izolacyjne nalezy wykona¢ po zakonczeniu montazu przewodow, przeprowadzeniu proby
szczelnosci, regulacji i wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do
zaizolowania oraz potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych robét protokotem odbioru.
Izolacja powinna by¢ natozone na styk i powinny scisle przylegaé do powierzchni izolowanej.

5.6. Oznaczenie

Przewody, armature i urzgdzenia po wykonaniu zewnetrznej ochrony antykorozyjnej i wykonaniu izolacji
cieplej nalezy oznaczy¢ zgodnie z przyjetymi zasadami: wyodrebnié¢ kierunki obiegdéw i oznaczy¢
odpowiednig kolorystyka.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci robét z wykonaniem instalacji wentylacji i klimatyzacji powinna by¢ przeprowadzana w
czasie wszystkich faz rob6t zgodnie z wymaganiami Polskich. Kazda dostarczona partia materiatow,
powinna byé zaopatrzona w swiadectwo kontroli producenta. Wyniki przeprowadzonych badan nalezy
uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robdét zostaty spetnione. Jesli
ktorekolwiek z wymagan nie zostalo spetnione, nalezy dang faze robdt uzna¢ za nie zgodng z
wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek badanie przeprowadzi¢ ponownie.

Przed przystgpieniem do robdét zwigzanych z wykonaniem instalacji badaniom powinny podlegac
urzadzenia i materiaty, ktére bedg wykorzystywane do wykonania robdt. Wszystkie materiaty muszag



spetniaé wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz odpowiada¢ parametrom
okreslonym w dokumentaciji projektowej. Badania w czasie robét polegajg na sprawdzeniu zgodnosSci
wykonywania robét z dokumentacjg projektowg i ST w zakresie pewnego fragmentu prac. Prawidtowe
ich wykonanie wywiera wptyw na dalsze prace.
Kontroli podlega:

e szczelnos¢ instalacji wraz z zamontowana armatury

e estetyka i sposéb wykonania instalacji

e sprawdzenie jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow

e sprawdzenie prawidtowosci zamontowanych urzgdzen

e ofrzymywania oczekiwanych parametrow technicznych powietrza dostarczanego przez

instalacje_ klimatyzacyjna

Realizacja kontroli jakosci robot na budowie odbywaé sie bedzie w postaci kontroli biezgcej
wykonywanej zawsze z udziatem Inspektora Nadzoru. Poprawnosci wykonania czynno$ci montazowej
nalezy uzna¢ za osiggnietg jezeli jej wykonanie przebiega zgodnie z projektem, ewentualnymi
wytycznymi dostarczyciela urzadzen oraz z zasadami sztuki montazowej. Zakres badan odbiorczych
nalezy dostosowa¢ do rodzaju i wielkosci instalacji. Szczegotowy zakres badan odbiorczych powinien
zostac¢ ustalony w umowie pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg, z tym, ze powinny one obejmowac
€O najmniej:

¢ badania odbiorcze szczelnosci i podawania oczekiwanych

e parametrow czynnika roboczego

e badania odbiorcze oznakowania instalacji
Z przeprowadzonych badaniach odbiorczych nalezy sporzadzi¢ protokét. Jezeli wynik badania byt
negatywny, w protokdle nalezy okresli¢ termin, w ktérym armatura powinna by¢ przedstawiona do
ponownych badan.

7. ODBIOR ROBOT

Odbidr robot polegajgcy na odbiorze instalacji wentylacji i klimatyzacji nalezy wykonaé zgodnie
z wymaganiami Polskich Norm. Odbiér Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w
czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu
robét. Odbioru Robdét dokonuje Inzynier. Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca
wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera. Odbiér bedzie
przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu trzech dni od daty zgtoszenia wpisem do
Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera. Jakosci i ilo§¢ Robdét ulegajgcych zakryciu
ocenia Inzynier na podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w
oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowa, ST i uprzednimi
ustaleniami.

7.1. Odbiér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiér Robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polegaja

e przejscia przez Sciany i stropy

e zabezpieczenie antykorozyjne

¢ wykonanie izolacji

Odbiér Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym

wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét. Odbioru Roboét
dokonuje Inzynier. Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika
Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie
pozniej jednak niz w ciggu trzech dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia
o tym fakcie Inzyniera. Jakosci i ilos¢ Robodt ulegajgcych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie
dokumentow zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowg, ST i uprzednimi ustaleniami.




7.2. Odbidr czesciowy
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci Robét. Odbioru czesciowego
Robot wykonuje sie w/g zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robét. Odbioru Robét dokonuje Inspektor
Nadzoru. Odbiorowi czesciowemu podlegajg te elementy instalacji, ktdére zanikajg w wyniku
postepowania robét, dotyczy to przewodow instalacji podlegajgcych do zabudowy. Odbiér czesciowy
polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem, uzyciu wiasciwych materiatdw, prawidtowosci
zamocowan, szczelnosci urzgdzen oraz zgodnosci z innymi wymaganiami. Z odbioréw
miedzyoperacyjnych i przejsciowych nalezy spisa¢ protokoty potwierdzajgce jako$¢ wykonania oraz
przydatnosc¢ robét i elementéw do prawidtowego montazu.
Odbiory miedzyoperacyjne nalezy przeprowadzi¢ w stosunku do nastepujacych robot:

e przejscia dla przewoddw przez Sciany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworéw)

e Sciany w miejscach montazu urzadzenh (otynkowanie)

7.3. Koncowy odbiér robét
Odbiér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robét w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robo6t oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwilocznym powiadomieniem na
pismie o tym fakcie Inzyniera.
Odbiér ostateczny Robét nastgpi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych. Liczgc od
dania potwierdzenia przez Inzyniera zakohczenia Robét i przyjecia dokumentéw., o ktéorych mowa w
punkcie Odbioru  ostatecznego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego
w obecnosci Inzyniera i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedfozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania Robot z Dokumentacjg Projektowag i ST.
W toku odbioru ostatecznego Robét komisja zapozna sie z realizacjg ustaleh przyjetych w trakcie
odbiorow Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniajgcych i Robét poprawkowych.
W przypadkach nie wykonania wyznaczonych Robdét poprawkowych komisja przerwie swoje czynnosci i
ustali nowy termin odbioru ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych Robét w poszczegdinych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg Projektowg i ST z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja
dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagan
przyjetych w Dokumentach Kontraktowych.
Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzic:

e zgodno$¢ wykonania z dokumentacja projektowg oraz ewentualnymi zapisami

w dzienniku budowy dotyczgcych zmian i odstepstw od dokumentacji projektowej
e protokoty z odbioréw czesciowych i realizacje postanowien dotyczgce usunigecia usterek
e aktualnosci dokumentacji  projektowej (czy przeprowadzono  wszystkie  zmiany
i uzupetnienia)
e protokoty badan szczelno$ci instalacji

7.4. Dokumenty do odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robét jest protokdt odbioru
ostatecznego robot sporzgdzony w/g wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ nastepujgce dokumenty:
e Dokumentacje Projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowo, jesli zostata
sporzgdzona w trakcie realizacji Kontraktu.
e Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Kontraktu i ew. uzupetniajgce lub zamienne).
e Dokumenty dotyczgce jakosci zamontowanych elementéw (Swiadectwa jakosci wydane przez
dostawcow materiatu)
e Protokoty odbioru wszystkich odbioréw technicznych miedzyoperacyjnych cze$ciowych




e Protokoty przeprowadzenia prob szczelno$ci catej instalacji
e Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiardw ( oryginaty ).
o  Woyniki préb szczelnosci, pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie

z ST.

e Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST.
e Opinie technologiczng sporzgdzong na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiaréw

zatgczonych do dokumentéw odbioru wykonanych zgodnie z ST.

W przypadku, gdy w/g komisji Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego Robdét. Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub
uzupetniajgce bedg zestawione w/g wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania Robét
poprawkowych i robo6t uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

8. OBMIAR ROBOT
Obmiar robét nalezy przeprowadzi¢ w jednostkach zgodnych z przedmiarami robét:

e montaz urzgdzen w kompletach (klp)

e montaz kanatéw w m?2

e montaz ksztaltek w m?

e armatura regulacyjna i sterownicza w sztukach (szt.)
e osprzet wentylacyjny w sztukach

e izolacja termiczna w m2

e inne w sztukach

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ptatnosci odbywac sie bedg na podstawie umowy Inwestora z Wykonawcg. Cena obejmuje:

robocizne

warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami ich zakupu,

wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na plac budowy i z
powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy)

koszty posrednie w sktad ktérych wchodzg: ptace personelu i kierownictwa zaktadu, pracownikow
nadzoru i laboratorium, wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz budowy, ubezpieczenia,
koszty

zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy, koszty eksploatacji zaplecza;

zysk kalkulacyjny zawierajgcy: ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw ktére
moga wystgpi¢ w czasie realizacji robét

czynnosci majgce na celu zapewnienie na placu budowy warunkéw bezpieczenstwa bhp, ppoz.,
sanitarnych i ochrony srodowiska,

uporzadkowanie terenu budowy, wywiezienie i utylizacje odpadow.

nieprzewidziane roboty wynikle podczas wykonywania prac nalezy ujg¢é w kosztach posrednich
Wykonawcy

10. PRZEPISY ZWIAZANE

e Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz.U. Nr 106/00 p6z. 1126, Nr 109/00 poz.

1157, poz. 120/00 poz. 1268, ?5/01 péz. 42, Nr 100/01 poz.1085, Nr 110/01 p6éz. 1190, Nr
115/01 poz. 1229, Nr 129/01 péz. 1439, Nr 154/01 péz. 1800, Nr 74/02 péz. 676, Nr 80/03 poz.
718)

e Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow

technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/02 péz. 690,
Nr 33/03 poz. 270)



Rozporzagdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w
sprawie warunkéw technicznych uzytkowania budynkéw mieszkalnych (Dz.U. Nr 74/99 podz.
836)' Roboty budowlane jest to budowa, a takze prace polegajgce na montazu, remoncie lub
rozbiorce obiektu budowlanego to znaczy budynku lub budowli
z instalacjami i urzgdzeniami.

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r.
w sprawie aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow
budowlanych (Dz.U. Nr 107/98 péz. 679, Nr 8/02 p6z. 71)

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r.
w sprawie systemdw oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania
wyrobéw budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie
(Dz.U. Nr 113/98 poz. 728)

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 r.
w sprawie okreslenia wykazu wyrobéw budowlanych nie majgcych istotnego wptywu na
spetnianie wymagan podstawowych oraz wyrobéw wytwarzanych i stosowanych wedtug
uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz.U. Nr 99/98 p6z. 673)

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 1999 r. w sprawie wykazu wyrobow
wyprodukowanych w 11 Polsce, a takze wyrobow importowanych do Polski po raz pierwszy,
mogacych stwarza¢ zagrozenie albo stuzgcych ochronie lub ratowaniu zycia, zdrowia lub
srodowiska, podlegajgcych obowigzkowi certyfikacji na znak bezpieczenstwa i oznaczania tym
znakiem, oraz wyrobow podlegajacych obowigzkowi wystawiania przez producenta deklaracji
zgodnosci (Dz.U. Nr 5/00 p6z. 53)

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000 r. w sprawie trybu wydawania
dokumentoéw dopuszczajgcych do obrotu wyroby mogace stwarzaé zagrozenie albo ktére stuzg
ochronie lub ratowaniu zycia, zdrowia i sSrodowiska, wyprodukowane w Polsce lub pochodzace
z kraju, z ktérym Polska zawarta porozumienie w sprawie uznawania certyfikatu zgodnosci lub
deklaracji zgodnosci wystawianej przez producenta, oraz rodzajow tych dokumentéw (Dz.U. Nr
5/00 poz. 58)

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 2 kwietnia 2003 r w
sprawie wymagan w zakresie efektywnosci energetycznej (Dz.U. Nr 79/03 p6z. 714) (wchodzi
w zycie od dnia 10.11.2003 r)

Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 26 wrzesnia 2000 r. w
sprawie kosztorysowych norm naktadéw rzeczowych, cen jednostkowych robét budowlanych
oraz cen czynnikéw produkcji dla potrzeb sporzgdzenia kosztorysu inwestorskiego (Dz.U. Nr
114/00 poz. 1195)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 3 listopada 1998 r
w sprawie szczegbtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. Nr 140/98 p6z. 906)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczehstwa
i Higieny Pracy w czasie wykonywania robé6t budowlanych (Dz.U. nr 47 z 2003r poz.401)
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r w sprawie
ogolnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. nr 129/97 z 1997r poz.884
z pdzniejszymi zmianami)

Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych. Seria wydawnicza:
Wymagania techniczne COBRTI INSTAL. Zeszyt 6. Warszawa, lipiec 2003 r. PN-68/B-01411
Wentylacja. Urzadzenia i elementy urzadzen wentylacyjnych. Podziat, nazwy
i okreslenia. PN-67/B-03410 Wentylacja. Wymiary poprzeczne przewodoéw wentylacyjnych. PN-
83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci
publicznej.

Wymagania

PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynkéw — Przewody proste i ksztattki wentylacyjne
z blachy o przekroju prostokgtnym. Wymiary.



PN-B-01411:1999 Wentylacja i klimatyzacja. Terminologia.

PN-B-03434:1999 Wentylacja — przewody wentylacyjne. Podstawowe wymagania

i badania.

PN-B-76001:1996 Wentylacja — przewody wentylacyjne. Szczelno$¢. Wymagania

i badania.

PN-B-76002:1976 Wentylacja — potgczenia urzgdzen, przewododw i ksztaltek wentylacyjnych
blaszanych.



ll. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA - INSTALACJA C.O. i CIEPLA
TECHNOLOGICZNEGO | CHEODU” SST-03

Kod CPV: 45331000-6 - Instalowanie urzgdzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej szczegoétowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét zwigzanych z wykonaniem instalacji sanitarnych

1.2. Zakres stosowania Szczegotowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem instalacji sanitarnych

1.3. Zakres robét objetych specyfikacja
W ramach zadania nalezy wykonac instalacje c.o,. do projektowanych grzejnikéw oraz c.t. i chiodu dla
central wentylacyjnych zlokalizowanych w piwnicy.

1.4. Okreslenia podstawowe
Wg OST - okreslenia podstawowe

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace roboét
Ogodlne wymagania dotyczgce robot podano w OST

2. MATERIALY

2.1. Ogdélne wymagania dotyczgce materiatéw
Do wykonania mogg byé stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicznych. Wszystkie
materiaty uzyte do wybudowania instalacji c.o. i c.t. ,muszg spetnia¢ wymagania norm, posiadaé
aktualne certyfikaty, oswiadczenia dopuszczenia lub inne dokumenty Swiadczgce o ich mozliwosci
zastosowania do wykonania kottowni gazowej.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja:

e wymagania wykonawcze

e wymagania materiatowe

e technologie montazu

e sprzet

e transport

e nadzor i odbiory

2.1.1 Przewody
Rozprowadzenie instalacji nalezy wykonac z rur:

e C.0. - stalowych ocynkowanych zaciskowych
e C.0. — wielowarstwowych stabilizowanych
e c.t. - stalowych ocynkowanych zaciskowych

2.1.2. Elementy grzejne

Jako elementy grzejne nalezy zastosowac:
e grzejniki higieniczne w pomieszczeniach na poziomie 1 pietra
e grzejniki ptytowe w pomieszczeniach na poziomie piwnicy


https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/instalowanie-urzadzen-grzewczych-wentylacyjnych-i-klimatyzacyjnych-7068/

2.1.3. Armatura
Jako armature nalezy zastosowac¢ zawory rownowazgce, odcinajgce, zwrotne zgodne z projektem
technicznym.

2.1.4. Zabezpieczenie antykorozyjne
Rury stalowe nalezy oczysci¢ do trzeciego stopnia czystosci a nastepnie pomalowa¢ farbg odporng na
temp 100°C

2.1.5. Izolacja cieplna rurociggéw

Izolacje cieplng rurociggéw nalezy wykona¢ przy zastosowaniu otulin termoizolacyjnych
z pianki poliuretanowej zgodnie z zatozeniami przyjetymi w projekcie SST oraz obowigzujgcymi
normami. Projektuje sie izolacje termiczng o grubosci zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. Zmieniajace rozporzgdzenie w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie wraz z pozniejszymi zmianami.

Wymagania izolacji cieplnej przewodoéw i komponentéw

Lp. | Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubos¢ izolacji
cieplnej
(materiat 0,035 W/(m - K)"

1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm

2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm

3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm réwna srednicy wewnetrznej
rury

4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm

5 Przewody i armatura wg poz. 1-4 2 wymagan z poz. 1-4

przechodzgce przez sciany lub stropy,
skrzy zowania przewodow

6 Przewody ogrzewan centralnych wg poz. | Y2wymagan z poz. 1-4
1-4, utozone w komponentach
budowlanych miedzy ogrzewanymi
pomieszczeniami réznych uzytkownikow
7 Przewody wg poz. 6 utozone w podtodze | 6 mm
8 Przewody ogrzewania powietrznego 40 mm
(utozone wewnairz izolacji cieplnej
budynku)

9 Przewody ogrzewania powietrznego 80 mm
(utozone na zewngirz izolacji cieplnej
budynku)

2.2. Materiaty do wykonania inwestycji

2.2.1. Zrédto uzyskania materiatéw

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do rob6t Wykonawca przedstawi szczegbétowe informacje dotyczgce proponowanego
zrédta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw i odpowiednie $wiadectwa badan
laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia Przez Inspektora Nadzoru. Zatwierdzenie partii (czesci)
materiatu z danego zrodta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego zrdodfa uzyskajg
zatwierdzenie. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze
materiaty uzyskane z dopuszczonego zrédia w sposob ciggly spetniajg wymagania Specyfikaciji
Technicznych w czasie postepu Robét.

2.3. Przechowywanie i skladowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one potrzebne do
Robaét, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowatly swojg jakos¢ i wtasciwosé do Robét i
byty dostepne do kontroli przez Inzyniera. Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w
obrebie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z Inzynierem lub poza Terenem Budowy w
miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.




2.4. Wariantowe stosowanie materialéw

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materialu w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze, co
najmniej trzy tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie diuzszym, jesli bedzie to wymagane dla
badanh prowadzonych przez Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej
zmieniany bez zgody Inspektora.

3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST

3.2. Sprzet do wykonania instalacji
Wykonawcza przystepujgc do wykonania instalacji zobowigzany jest do uzywanie jedynie takiego
sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robdét, zaréwno
w miejscu tych robdt, jak tez przy wykonywaniu pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku
i wytadunku materiatow.
Wykonawcza przystepujgc do wykonania prac powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania
z nastepujgcego sprzetu:

e samochdd samowytadowczy 5-10t

e samochdd skrzyniowy

e spawarka elektryczna

e acetylenowy-tlenowy zestaw spawalniczy

e obcinarka do rur

e gietarka do rur

e gwintownica reczna lub mechaniczna

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE

4.1. Transport
Materiaty do wykonania instalacji c.t. nalezy transportowa¢ w cafosci lub w czesciach umozliwiajgcy

tatwy montaz w miejscu przeznaczenia. Rury muszg by¢ transportowane samochodami o odpowiednie;j
diugosci. Ksztattki nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku rur
i ksztattek nalezy unika¢ ich zanieczyszczenia. Transport urzadzeh powinien odbywac sie krytym
Srodkiem transportu w oryginalnych opakowaniach w sposdb zabezpieczajgcy je przed
przemieszczaniem. Wykonawca dokona ich usztywnienia przez zastosowanie np. przekfadek, klinéw z
drewna, gumy, pasow lub innych odpowiednich materiatéw

4.2. Skladowanie

Dostarczong na budowe armature i urzgdzenia nalezy skitadowa¢ w magazynach zamknietych.
Urzadzenia powinny byé dostarczane w oryginalnych opakowaniach producenta. Armature, tgczniki,
ksztattki nalezy przewozi¢ w magazynach lub zamknietych pomieszczeniach w odpowiednich
pojemnikach.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z kontraktem, dokumentacjg
projektowg, specyfikacjami technicznymi, poleceniami nadzoru Inwestorskiego, Wymaganiami
Technicznymi COBRTI INSTAL zeszyt 2 : ,Wytyczne projektowania centralnego ogrzewania".
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie tras oraz miejsc montowania wszystkich
elementéw robét zgodnie z danymi okre$lonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na
pismie przez Inspektora. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w
wytyczeniu i wyznaczaniu robdét zostang, jesli wymagaé tego bedzie Inspektora, poprawione przez




wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez
Inspektora nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich dokfadnosé.

Decyzje Inspektora dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robét bedg oparte na
wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, w Dokumentacji Projektowej i w ST, takze w normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor uwzgledni wyniki badan materiatéw i Robot, rozrzuty
normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatow, doswiadczenie z przesztosci wyniki
badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie w niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi
wykonawca.

Podstawowe urzgdzenia instalacji c.t. powinny byé rozmieszczone zgodnie z dokumentacja projektowa.
Przy zachowaniu rozwigzania funkcjonalnego pomieszczen, dopuszcza sie korekte rozmieszczenia
zaprojektowanych urzadzen jednak zmiany w tym zakresie powinny uzyska¢ akceptacje projektanta.
Urzadzenia powinny by¢é zamontowane w pomieszczeniach w potozeniu wymaganym przez DTR
producentdw poszczegolnych urzadzen. Urzadzenia wymagajgce okresowej regulacji lub konserwac;ji
powinny by¢ montowane z uwzglednieniem tatwego dostepu i obstugi w tym zakresie. Rurociggi nalezy
prowadzi¢ przy $cianach lub przy stropie i mocowac za pomoca typowych uchwytéw do scian. Rozstaw
uchwytéw powinien byé zgodny z wytycznymi producenta. Wszystkie urzgdzenia powinny by¢ tgczone z
rurociggami sposob rozigczny umozliwiajgcy tatwy dostep demontaz i wymiane poszczegdlnych
elementdow bez koniecznosci demontazu innych urzgdzen. Potgczenia rurociggéw i ksztaltek za
pomocg spawania powinny by¢é wykonane po przygotowaniu koncéwek do spawania zgodnie
Z wymaganiami przedmiotowej normy PN-ISO- 676. Natomiast ksztalty tgczy spawanych potgczen
kroccow i odgatezien powinny by¢ zgodne z przedmiotowg norma PN-B-69012. Przejscie przez
przegrody budowlane nalezy wykonaé¢ w tulejach ochronnych zgodnie z Wymaganiami technicznymi
COBRTI INSTAL.

5.2. Montaz urzadzen i armatury
Urzgdzenia wraz z armaturg po sprawdzeniu prawidtowos$ci dziatania, powinny by¢ instalowane tak,
zeby byt tatwy dostep do obstugi i konserwacji. Armature na przewodach nalezy tak instalowac, aby
kierunek przeptywu czynnika grzewczego byt zgodny z oznaczeniem kierunku przeptywu w armature.

e montaz urzadzeh

e montaz odpowietrznikow instalacji

e montaz uktadéw regulacji dla urzgdzen

e montaz zaworéw

e montaz zabezpieczeh zabezpieczen. poz. przy przejsciach przez $ciany i stropy bedace

oddzieleniem stref p.poz.

5.3. Montaz podpér rurociggéw
Rurociaggi instalacji c.t. nalezy montowa¢ bedg do stropu i Scian za pomocg typowych uchwytéw
Odlegtosci pomiedzy uchwytami mocujgcymi rury wg wytycznych producenta systemu podwieszen.

5.4. Montaz armatury i osprzetu

Rurociggi tagczone bedg z armaturg i osprzetem za pomocg potgczen z zastosowaniem ksztattek. Uszczelnienie
tych potgczen wykona¢ za pomocag np. konopi oraz pasty miniowej. Na przewodach poziomych armature z
glowicg termostatyczng nalezy ustawi¢ w takim potozeniu, by wrzeciono byto skierowane poziomo. Zawory
regulujgce [ na gatgzkach oraz odpowietrzniki nalezy umieszczac
w miejscach widocznych oraz tatwo dostepnych dla obstugi, konserwacii i kontroli.

5.5. Badania i uruchamianie instalacji

Instalacja przed zakryciem bruzd oraz przed wykonaniem izolacji termicznej przewoddéw musi by¢
poddana prébie szczelnosci. Przed przystgpieniem do badania szczelnosci nalezy instalacje
podlegajgca probie (lub jej czesé) kilkakrotnie skutecznie przeptuka¢ wodg. Niezwiocznie po
zakonczeniu ptukania nalezy instalacje napetni¢ wodg uzdatniong o jakosci zgodnej z PN-93/C-04607




~Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczace jakosci wody", lub z dodatkiem
inhibitoréw korozji wg propozycji COBRTI INSTAL. Instalacje nalezy doktadnie odpowietrzy¢.
Badania szczelnosci instalacji na zimno nalezy przeprowadzac¢ przy temperaturze zewnetrznej
powyzej 0°C. Kazdy grzejnik sprawdzany jest szczegdétowo przez producenta przy cisnieniu
prébnym 13 baréw. Cisnienie robocze w instalacji na poziomie dolnej krawedzi nie powinno
przekracza¢ 10 baréw. Prébe szczelnosci w instalacji centralnego ogrzewania nalezy przeprowadzi¢
zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano -montazowych. Tom Il
Instalacje sanitarne i przemystowe", tzn. ciSnienie robocze powiekszone o 2 bary, lecz nie mniejsze
niz 4 bary. Cisnienie podczas proby szczelnosci nalezy doktadnie kontrolowaé. Do pomiaru cisnien
probnych nalezy uzywa¢ manometru, ktéry pozwala na bezbtedny odczyt zmiany cisnienia o 0,1
bara. Powinien on by¢ umieszczony w mozliwie najnizszym punkcie instalacji. Wyniki badania
szczelnosci nalezy uzna¢ za pozytywne, jezeli w ciggu 20 min. Nie stwierdzono przeciekéw ani
roszenia. Z proby cisnieniowej nalezy sporzadzi¢ protokét. Po uzyskaniu pozytywnej proby
szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ probe na gorgco, przy najwyzszych - w miare mozliwosci -
parametrach czynnika grzewczego, lecz nie przekraczajgcych parametrow obliczeniowych. Préba
szczelnosci na gorgco winna trwa¢ co najmniej 72-godzinng pracg instalaciji.

5.6. Wykonanie izolaciji cieptochronnej

Roboty izolacyjne nalezy wykona¢ po zakonczeniu montazu rurociggdéw, przeprowadzeniu préby
szczelnosci i wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do zaizolowania
oraz potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych robét protokotem odbioru. Otuliny termo
izolacyjne powinny by¢ natozone na styk i powinny Scisle przylega¢é do powierzchni izolowanej.
Zasobnik ciepta powinien byé zaizolowany oryginalnymi otulinami dostarczonymi przez producenta
urzgdzenia.

5.7. Oznaczenie

Przewody, armature i urzagdzenia po wykonaniu zewnetrznej ochrony antykorozyjnej i wykonaniu izolacji
cieplej nalezy oznaczy¢ zgodnie z przyjetymi zasadami: wyodrebni¢ kierunki obiegéw i oznaczyé
odpowiednig kolorystykg obiegéw grzewczych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci robot z wykonaniem instalacji c.t, powinna by¢ przeprowadzana w czasie wszystkich
faz robét zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlano--montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe". Kazda dostarczona partia
materiatdw, powinna by¢ zaopatrzona w $wiadectwo kontroli producenta. Wyniki przeprowadzonych
badah nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robét zostaty spetnione.
Jesli ktérekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang faze robdt uzna¢ za nie zgodng z
wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek badanie przeprowadzi¢ ponownie.

7. ODBIOR ROBOT

Odbiér robdt polegajgcy na odbiorze instalacji c.t. nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami Polskich
Norm (szczegdlnie PN-64/B-10400) oraz Wymaganiami Technicznymi COBRTI Instal Zeszyt 6 ,
Warunkami technicznego wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych”.

Odbiér Robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét. Odbioru Robot
dokonuje Inzynier. Gotowos¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika
Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie
pozniej jednak niz w ciggu trzech dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia
o tym fakcie Inzyniera. Jakosci i ilos¢ Robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie
dokumentoéw zawierajgcych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowg, ST i uprzednimi ustaleniami.

7.1. Odbidér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiér Robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polegajg




e szczelno$é instalaciji

e przejscia przez Sciany i stropy

e zabezpieczenie antykorozyjne

e wykonanie izolacji

Odbiér Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym

wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét. Odbioru Robét
dokonuje Inzynier. Gotowos¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika
Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie
pozniej jednak niz w ciggu trzech dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia
o tym fakcie Inzyniera. Jakosci i ilos¢ Robot ulegajgcych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie
dokumentoéw zawierajgcych komplet wynikdw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowg, ST i uprzednimi ustaleniami.

7.2. Odbidr czesciowy
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci Robét. Odbioru czesciowego
Robot wykonuje sie w/g zasad jak przy odbiorze ostatecznym Roboét. Odbioru Robét dokonuje Inspektor
Nadzoru. Odbiorowi czesciowemu podlegajg te elementy instalacji, ktére zanikajg w wyniku
postepowania robét, dotyczy to przewodow instalacji podlegajgcych do zabudowy. Odbidér czesciowy
polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem, uzyciu wiasciwych materiatdw, prawidlowosci
zamocowan, szczelnosci urzgdzen oraz zgodnosci z innymi  wymaganiami. Z odbiorow
miedzyoperacyjnych i przejsciowych nalezy spisa¢ protokoty potwierdzajgce jakos¢ wykonania oraz
przydatnosc robét i elementéw do prawidtowego montazu.
Odbiory miedzyoperacyjne nalezy przeprowadzi¢ w stosunku do nastepujacych robot:

e przejscia dla przewoddw przez Sciany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworéw)

e Sciany w miejscach montazu urzgdzeh (otynkowanie)

7.3. Koncowy odbiér robét
Odbiér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robét w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robo6t oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwiocznym powiadomieniem na
pismie o tym fakcie Inzyniera.
Odbiér ostateczny Robét nastgpi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych. Liczgc od
dania potwierdzenia przez Inzyniera zakonczenia Robét i przyjecia dokumentéw., o ktérych mowa w
punkcie Odbioru ostatecznego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego W obecnhosci
Inzyniera i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przediozonych dokumentow, wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnos$ci wykonania
Robét z Dokumentacijg Projektowg i ST.
W toku odbioru ostatecznego Robét komisja zapozna sie z realizacjg ustaleh przyjetych w trakcie
odbiorow Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robét
uzupetniajgcych i Robét poprawkowych.
W przypadkach nie wykonania wyznaczonych Robét poprawkowych komisja przerwie swoje czynnosci i
ustali nowy termin odbioru ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych Robét w poszczegdinych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg Projektowg i ST z uwzglednieniem
toleranciji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja
dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonywanych robdét w stosunku do wymagan
przyjetych w Dokumentach Kontraktowych.
Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzic:

e zgodno$¢ wykonania z dokumentacja projektowg oraz ewentualnymi zapisami

w dzienniku budowy dotyczgcych zmian i odstepstw od dokumentaciji projektowej
e protokoty z odbioréw czesciowych i realizacje postanowien dotyczgce usuniecia usterek
e aktualnosci dokumentacji  projektowej (czy przeprowadzono  wszystkie = zmiany
i uzupetnienia)




e protokoty badan szczelno$ci instalacji

7.4. Dokumenty do odbioru ostateczneqo
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robét jest protokédt odbioru
ostatecznego robot sporzgdzony w/g wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:
o Dokumentacje Projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowo, jesli zostata
sporzgdzona w trakcie realizacji Kontraktu.
e Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Kontraktu i ew. uzupetniajgce lub zamienne).
e Dokumenty dotyczace jakosci zamontowanych elementéw (Swiadectwa jakosci wydane przez
dostawcow materiatu)
e Protokoty odbioru wszystkich odbioréw technicznych miedzyoperacyjnych cze$ciowych
e Protokoty przeprowadzenia préb szczelnoéci catej instalacji
e Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiaréw ( oryginaty ).
o  Woyniki préb szczelnosci, pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczenh laboratoryjnych, zgodnie
z ST.
e Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST.
e Opinie technologiczng sporzgdzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw
zatgczonych do dokumentdw odbioru wykonanych zgodnie z ST.
W przypadku, gdy w/g komisji Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego Robét.
Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda zestawione w/g wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.
Termin wykonania Robét poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

8. OBMIAR ROBOT

Obmiar robét nalezy przeprowadzi¢ w jednostkach zgodnych z przedmiarami robat:
e elementy liniowe w mb
e elementy powierzchniowe w m?
e inne w sztukach

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptatnosci odbywac sie beda na podstawie umowy Inwestora z Wykonawcg. Cena obejmuje:

e robocizne

e warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami ich zakupu,

e warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na plac budowy i z
powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy)

e  koszty posrednie w skiad ktérych wchodzg: ptace personelu i kierownictwa zaktadu, pracownikow

e nadzoru i laboratorium, wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz budowy, ubezpieczenia,
koszty

e  zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy, koszty eksploatacji zaplecza;

e zysk kalkulacyjny zawierajgcy: ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkow ktore
mogag wystgpi¢ w czasie realizacji robot

e czynnosci majgce na celu zapewnienie na placu budowy warunkéw bezpieczenstwa bhp, ppoz.,
sanitarnych i ochrony srodowiska,

e uporzgdkowanie terenu budowy, wywiezienie i utylizacje odpadow.

e nieprzewidziane roboty wynikle podczas wykonywania prac nalezy ujgé w kosztach posrednich
Wykonawcy



10. PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz.U. Nr 106/00 péz. 1126, Nr 109/00 poz.
1157, poz. 120/00 poz. 1268, ?5/01 pdz. 42, Nr 100/01 poz.1085, Nr 110/01 pdz. 1190, Nr
115/01 poz. 1229, Nr 129/01 pdz. 1439, Nr 154/01 pdz. 1800, Nr 74/02 poz. 676, Nr 80/03 poz.
718)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/02 p6z. 690,
Nr 33/03 poz. 270)

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w
sprawie warunkéw technicznych uzytkowania budynkéw mieszkalnych (Dz.U. Nr 74/99 podz.
836)' Roboty budowlane jest to budowa, a takze prace polegajgce na montazu, remoncie lub
rozbiorce obiektu budowlanego to znaczy budynku lub budowli
z instalacjami i urzgdzeniami.

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r.
w sprawie aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow
budowlanych (Dz.U. Nr 107/98 p6z. 679, Nr 8/02 poz. 71)

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r.
w sprawie systemow oceny zgodno$ci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania
wyrobow budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie
(Dz.U. Nr 113/98 poz. 728)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 r.
w sprawie okreslenia wykazu wyrobéw budowlanych nie majgcych istotnego wptywu na
spetnianie wymagan podstawowych oraz wyrobéw wytwarzanych i stosowanych wedtug
uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz.U. Nr 99/98 p6z. 673)

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 1999 r. w sprawie wykazu wyrobow
wyprodukowanych w 11 Polsce, a takze wyrobow importowanych do Polski po raz pierwszy,
mogacych stwarza¢ zagrozenie albo stuzgcych ochronie lub ratowaniu zycia, zdrowia lub
srodowiska, podlegajgcych obowigzkowi certyfikacji na znak bezpieczenstwa i oznaczania tym
znakiem, oraz wyrobow podlegajgcych obowigzkowi wystawiania przez producenta deklaracji
zgodnosci (Dz.U. Nr 5/00 p6z. 53)

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000 r. w sprawie trybu wydawania
dokumentoéw dopuszczajgcych do obrotu wyroby mogace stwarza¢ zagrozenie albo ktére stuzg
ochronie lub ratowaniu zycia, zdrowia i srodowiska, wyprodukowane w Polsce lub pochodzace
z kraju, z ktérym Polska zawarta porozumienie w sprawie uznawania certyfikatu zgodnosci lub
deklaracji zgodnosci wystawianej przez producenta, oraz rodzajow tych dokumentéw (Dz.U. Nr
5/00 péz. 58)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 2 kwietnia 2003 r w
sprawie wymagan w zakresie efektywnosci energetycznej (Dz.U. Nr 79/03 pd6z. 714) (wchodzi
w zycie od dnia 10.11.2003 r)

Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 26 wrzesnia 2000 r. w
sprawie kosztorysowych norm naktadéw rzeczowych, cen jednostkowych robét budowlanych
oraz cen czynnikéw produkcji dla potrzeb sporzgdzenia kosztorysu inwestorskiego (Dz.U. Nr
114/00 p6z. 1195)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 3 listopada 1998 r
w sprawie szczegoétowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. Nr 140/98 p6z. 906)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczenstwa
i Higieny Pracy w czasie wykonywania robé6t budowlanych (Dz.U. nr 47 z 2003r poz.401)
Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. nr 129/97 z 1997r poz.884
z pézniejszymi zmianami)

Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych. Seria wydawnicza:
Wymagania techniczne COBRTI INSTAL. Zeszyt 6. Warszawa, lipiec 2003 r. PN-68/B-01411



Wentylacja. Urzgdzenia i elementy urzadzen wentylacyjnych. Podziat, nazwy
i okreslenia. PN-67/B-03410 Wentylacja. Wymiary poprzeczne przewodow wentylacyjnych. PN-
83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci
publicznej.

Wymagania

~Warunkami technicznego wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych. Zeszyt

nr 6. Wyd. COBRTI INSTAL 2003”

PN- 64/B-10400 ,Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie
powszechnym. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze".

PN- 91/B-02420 ,Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych.
Wymagania".

PN-90/M-75003 ,Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogoélne wymagania i
badania".

PN-91/M-75009 ,Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne.
Wymaganiai badania".

PN-EN 215-1:2002 ,Termostatyczne zawory grzejnikowe. Czes¢ 1: Wymagania i
badania"

PN-EN 442-1:1999 ,Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne".

PN-EN 442-2:1999/A1:2002 ,Grzejniki. Moc cieplna i metody badan (zmiana A1)".
PN-B-02421:2000 ,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. lzolacja cieplna przewodow,
armatury i urzadzen. Wymagania i badania odbiorcze".

PN- 93/C-04607 ,Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczg-

ce jakosci wody".

Wymagania techniczne COBRTI INSTAL zeszyt 6 - Warunki techniczne wykonania
i odbioru weztéw cieptowniczych.

Wymagania techniczne COBRTI INSTAL zeszyt 7 - Warunki techniczne wykonania
i odbioru instalacji grzewczych

Wymagania techniczne COBRTI INSTAL zeszyt 8 - Warunki techniczne wykonania
i odbioru instalacji wodociggowych

PN-64/B-10400 Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym.
Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-93/C-04607 Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczgce jakosci
wody.

Warunki techniczne Dozoru Technicznego

PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na goraco ogélnego zastosowania

PN-B 02421:2000 Izolacja cieplna przewodéw, armatury i urzgdzeh. Wymagania
i badania przy odbiorze

PN-ISO 6761:1996 Rury stalowe. Przygotowanie kohcow rur i ksztattek do spawania.
PN-91/B02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych

Warunki techniczne wykonania i odbioru roboét instalacyjnych. Tom - Instalacje sanitarne
i przemystowe rozdz.10.

Przepisy BHP przy robotach dotyczgcych wykonywania prac instalacyjnych.

Instrukcje techniczne producentéw zastosowanych materiatéw, maszyn i urzadzen



