Przedmiar robét

ROZUDOWA, PRZEBUDOWA | NADBUDOWA BUDYNKU Z PRZEZNCZENIEM NA POMIESZCZENI/
BIUROWE DLA STAROSTWA POWIATOWEGO W SIERPCU

Budowa: PRZYLACZA INSTALACJI KANALIZACJI
Obiekt lub rodzaj robot: PRZYLACZE
Lokalizacja: 09-200 SIERPC UL KOPERNIKA 8 JEDN EW 142701_1 SIERPC OBREB 0001 SIRPC DZIALKA 1564/2
Kod CPV: 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggow i rurociggéw do odprowadzania sciekow
Inwestor: POWIAT SIERPECKI UL SWIETOKRZYSKA 2a 0--200 SIERPC
Jednostka opracowujgca kosztorys: WAW WEOCLAWEK

Data opracowania:
2021-11-10
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Stawka rg - srednia branzowa, ogélnokrajowa. Materialy - ceny srednie z kosztami

Stawka rg - srednia branzowa, ogdélnokrajowa. Materialy - ceny srednie z kosztami
zakupu (aktualny kwartat zgodnie z data wykonania kosztorysu). Sprzet - ceny srednie najmu lub pracy z kosztami jednorazowymi (aktualny
kwartat zgodnie z data wykonania kosztorysu).

ROZUDOWA, PRZEBUDOWA | NADBUDOWA
BUDYNKU Z PRZEZNCZENIEM NA
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Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu WSZYSTKIE PODANE CENY SA CENAMI NETTO | NIE ZAWIERAJA PODATKU VAT. Kosztorys
sporzadzony jest dla przecietnych warunkéw wykonywania robét i dla wybranych rozwigzan technologicznych. Mimo dotozenia wszelkich
staran nie gwarantujemy, ze publikowane dane nie zawieraja uchybien lub bledow. Btedy te nie moga jednak by¢ podstawg do jakichkolwiek
roszczen pod naszym adresem. Kosztorys nalezy traktowac orientacyjnie. llosci przedmiarowe jak rowniez zestawienia materiatéw sg
ilosciami przyblizonymi i moga rézni¢ sie od ilosci rzeczywistych w zaleznosci od zastosowanych rozwigzan materiatowych oraz przyjetych
technologii wykonania robét. Przed zakupem materialow nalezy sporzadzi¢ indywidualny kosztorys zgodny z przyjetymi szczegétowymi
rozwigzaniami technologicznymi dla konkretnej inwestycji.
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Tabela wartosci elementéw scalonych

Nr

Nazwa Wartos¢ z
narzutami

ROZUDOWA, PRZEBUDOWA | NADBUDOWA BUDYNKU Z PRZEZNCZENIEM NA POMIESZCZENIA BIUROWE DLA
STAROSTWA POWIATOWEGO W SIERPCU

Roboty ziemne

Roboty montazowe

Suma elementéw kosztorysu

Razem ROZUDOWA, PRZEBUDOWA | NADBUDOWA BUDYNKU Z PRZEZNCZENIEM NA POMIESZCZENIA BIUROWE DL/
STAROSTWA POWIATOWEGO W SIERPCU nettc
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Nr Podstawa Opis roboét Jm llosé
Kosztorys Kody CPV: 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagéw i rurociggow
do odprowadzania sciekow
ROZUDOWA, PRZEBUDOWA | NADBUDOWA BUDYNKU Z PRZEZNCZENIEM NA
POMIESZCZENIA BIUROWE DLA STAROSTWA POWIATOWEGO W SIERPCU
1 Element Roboty ziemne
1 KNR 201/201/2 |Roboty ziemne koparkami przedsigbiernymi z transportem urobku samochodami samowytadowczymi do 1°km,
koparka 0,15'm3, grunt kategorii lll
Wyliczenie ilo$ci robot:
Si- Sp 5,36%(1,69+1,7)/2*1,5*0,8 10,90
Sp-Sr 2,05*(1,71+1,7)/2*1,5*0,8 4,19
Sr - Sep 2,1*(1,71+3,14)/2*1,5*0,8 6,11
D1 - Sep 2,06%(1,82+3,14)/2*1,5*0,8 6,13
D1 -Zbr1 (2,28+2,71)*1,83*7,5*0,8 54,79
Zbr2 - Os 5,25*(1,8+3,36)/2*1,5*0,8 16,25
Os - D2 3,78%(1,8+3,36)/2*1,5*0,8 11,70
D2 - D3 5,23*(1,77+1,75)/2*1,5*0,8 11,05
D3 - D4 21,72*(1,64+1,75)/12*1,5%0,8 44,18
D4 - D5 8,04*(1,64+1,6)/2*1,5*0,8 15,63
D5 - D6 10,5*(1,54+1,6)/2*1,5%0,8 19,78
D6 - D7 4,47%(1,54+1,52)/2*1,5*0,8 8,21
D7 - Rs1 3,62%(1,49+1,52)/2*1,5*0,8 6,54
D1 - Rs4 4,19*(1,72+1,68)/2*1,5*0,8 8,55
D1 - Wp3 1,49*1,72*1,5*0,8 3,08
D2 - Wp2 2,03*1,77*1,5*0,8 4,31
D2 - Rs2 4,52*1,77*1,5*0,8 9,60
D4 - Rs4 4,52*1,77*1,5*0,8 9,60
D5 - Wp1 2,78*1,62*1,5*0,8 5,40
D5 - Sd10 odL1 (7,66+0,95)*(1,6+1,52)/2*1,5*0,8 16,12
D6 - OL2 1,47*1,53*1,5*0,8 2,70
D7 -0OL1 1,40*1,53*1,5%0,8 2,57
RAZEM: 277,39|m3 277,39
2 KNR 201/310/2 |Wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szerokosci dna do 1.5'm ze ztozeniem urobku na odkfad, wykopy o
gtebokosci do 1.5°'m, kategoria gruntu lll
Wyliczenie ilo$ci robot:
Si- Sp 5,36%(1,69+1,7)/2*1,5*0,2 2,73
Sp-Sr 2,05*(1,71+1,7)/2*1,5*0,2 1,05
Sr - Sep 2,1*(1,71+3,14)/2*1,5*0,2 1,53
D1 - Sep 2,06%(1,82+3,14)/2*1,5%0,2 1,53
D1 -Zbr1 (2,28+2,71)*1,83*7,5*0,2 13,70
Zbr2 - Os 5,25*(1,8+3,36)/2*1,5*0,2 4,06
Os - D2 3,78%(1,8+3,36)/2*1,5*0,2 2,93
D2 - D3 5,23*(1,77+1,75)/2*1,5%0,2 2,76
D3 - D4 21,72*(1,64+1,75)/12*1,5%0,2 11,04
D4 - D5 8,04*(1,64+1,6)/2*1,5*0,2 3,91
D5 - D6 10,5*(1,54+1,6)/2*1,5%0,2 4,95
D6 - D7 4,47%(1,54+1,52)/2*1,5*0,2 2,05
D7 - Rs1 3,62%(1,49+1,52)/2*1,5*0,2 1,63
D1 - Rs4 4,19*(1,72+1,68)/2*1,5*0,2 2,14
D1 - Wp3 1,49*1,72*1,5*0,2 0,77
D2 - Wp2 2,03*1,77*1,5*0,2 1,08
D2 - Rs2 4,52*1,77*1,5*0,2 2,40
D4 - Rs4 4,52*1,77*1,5%0,2 2,40
D5 - Wp1 2,78*1,62*1,5*0,2 1,35
D5 - Sd10 odL1 (7,66+0,95)*(1,6+1,52)/2*1,5*0,2 4,03
D6 - OL2 1,47*1,53*1,5*0,2 0,67
D7 -0OL1 1,40*1,53*1,5%0,2 0,64
RAZEM: 69,35/m3 69,35
3 KNRW Montaz i demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych, typ lekki, montaz:
218/901/1 rozpietos¢ 4,0'm kpl 6,00
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4 KNR 201/321/2 |Petne umocnienie pionowych scian wykopow liniowych balami drewnianymi w gruntach suchych wraz z
rozbiérka, szerokos¢ wykopu do 1.0'm i gtebokos$¢ do 3.0'm, kategoria gruntu -1V
Wyliczenie ilo$ci robét:

‘ (79,16+4,19+1,49+2,03+4,562+2,2+2,78+7,66+1,47+1,4)*2*1,6 342,08
RAZEM: 342,08/ m2 342,08

5 KNR 218/501/1 |Podtoze z materiatéw sypkich, grubosci 10°cm podsypka
Wyliczenie ilo$ci robét:

\(79,16+4,19+1 ,49+2,03+4,52+2,2+2,78+7,66+1,47+1,4)*0,6 64,14
RAZEM: 64,14/m2 64,14
6 KNR 218/501/2 |Podtoze z materiatéw sypkich, grubosci 15°cm nadsypka m2 64,14
7 KNR 201/320/2 |Reczne zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych, gtebokos¢ do 1.5°'m, kategoria gruntu IlI-1V,
(1) szerokos¢ wykopu 0.8-1.5'm m3 69,35
8 KNR 201/230/1 |Zasypywanie wykopow spycharkami, przemieszczanie na odlegto$¢ do 10°'m, grunt kategorii I-11l, spycharka
(1) 55'kW (75°'KM)
Wyliczenie ilo$ci robét:
277,3 277,30
-(64,14*0,1+64,14*0,15) -16,04
-(79,16+4,19+1,49+2,03+2,78)*3,14*0,1*0, 1 -2,82
-(4,52+2,2+8,61+1,47+1,4)*0,08*0,08*3,14 -0,37
RAZEM: 258,07\m3 258,07

9 KNR 201/236/1 \Zageszczanie nasypow, ubijakami mechanicznymi, grunt sypki kategorii I-11I
Wyliczenie ilosci robot:

169,35+258,07 327,42
RAZEM: 327,42)m3 327,42
10 |KNR201/212/1 |Roboty ziemne koparkami podsigbiernymi z transportem urobku samochodami samowytadowczymi do 1'km, w
(1) ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach, koparka 0,15'm3, grunt kategorii I-lll, spycharka 55 kW
Wyliczenie ilo$ci robét:
\277,39-258,07 19,32
RAZEM: 19,32\m3 19,32
11 |KNR 201/214/2 |Nakfady uzupetniajgce do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0,5 km odlegtosci transportu, ponad
3) 1°km samochodami samowytadowczymi, po terenie lub drogach gruntowych, grunt kategorii lll-1V, samochéd
10-15°t
Krotno$¢=14,00 m3 19,32
12 |KNR 201/505/1 |Plantowanie powierzchni gruntu rodzimego, reczne, kategoria gruntu I-lll

Wyliczenie ilo$ci robét:

\(79,16+4,19+1 ,49+2,03+4,52+2,2+2,78+7,66+1,47+1,4)*3 320,70
RAZEM: 320,70|m2 320,70
2 |Element Roboty montazowe
13 |Kalkulacja Wiagczenie do istniejgcej kjanalizacji deszczowej
indywidualna kpl 1,00
14 |KNRW Kanaty z rur typu PVC tgczone na wcisk, Fi'200°'mm
218/408/3
Wyliczenie ilosci robot:
(79,16+4,19+1,49+2,03+2,78) 89,65
RAZEM: 89,65/m 89,65
15 | KNRW Kanaty z rur typu PVC tagczone na wcisk, Fi"160'mm
218/408/2
Wyliczenie ilo$ci robét:
\(4,52+2,2+8,61+1 A47+1,4) 18,20
RAZEM: 18,20|m 18,20
16 |KNR 218/613/1 |Studnie rewizyjne z kregdw betonowych w gotowym wykopie, kregi Fi’1000'mm, gtebokos¢ 3'm
) szt 5,00
17 |KNR 218/613/1 |Studnie rewizyjne z kregdw betonowych w gotowym wykopie, kregi Fi’1000'mm, gtebokos¢ 3'm
) szt 3,00
18 |KNR 218/613/2 |Studnie rewizyjne z kregdw betonowych w gotowym wykopie, kregi Fi’1000°'mm, dodatek za kazde 0,5'm
(2) gtebokosci ponad 3'm 0.5m -14,00
19 |KNR 218/613/1 |Studnie zregulatorem, kregi Fi'1000°'mm
(2) szt 1,00
20 |KNR218/613/3 |Studnia osadnikowa
(2) szt 1,00
21 |KNR 218/613/3 |Analogia Separator
(2) szt 1,00
22 |KNR 218/613/5 |Analogia . Zbiornik retencyjn V=7m3x5
(2) kpl 1,00
23 |KNR 218/625/1 |Studzienki Sciekowe z gotowych elementéw, uliczna betonowa, Fi’500'mm szt 3,00
24 |KNR 215/211/5 |Podrynniki Dn"150'mm szt 4,00
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25 |KNR 926/101/1 |Odwodnienia liniowe OL1 kpl 1,00
26 |KNR926/101/1 |Odwodnienia liniowe OL2 kpl 1,00
27 |KNR 926/101/1 |Odwodnienia liniowe OL3 kpl 1,00
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