
Si - Sp5,36*(1,69+1,7)/2*1,5*0,8Sp - Sr2,05*(1,71+1,7)/2*1,5*0,8Sr - Sep2,1*(1,71+3,14)/2*1,5*0,8D1 - Sep2,06*(1,82+3,14)/2*1,5*0,8D1 -Zbr1(2,28+2,71)*1,83*7,5*0,8Zbr2 - Os5,25*(1,8+3,36)/2*1,5*0,8Os - D23,78*(1,8+3,36)/2*1,5*0,8 D2 - D35,23*(1,77+1,75)/2*1,5*0,8 D3 - D421,72*(1,64+1,75)/2*1,5*0,8D4 - D58,04*(1,64+1,6)/2*1,5*0,8 D5 - D610,5*(1,54+1,6)/2*1,5*0,8 D6 - D74,47*(1,54+1,52)/2*1,5*0,8 D7 - Rs13,62*(1,49+1,52)/2*1,5*0,8 D1 - Rs44,19*(1,72+1,68)/2*1,5*0,8D1 - Wp31,49*1,72*1,5*0,8D2 - Wp22,03*1,77*1,5*0,8D2 - Rs24,52*1,77*1,5*0,8D4 - Rs44,52*1,77*1,5*0,8D5 - Wp12,78*1,62*1,5*0,8D5 - Sd10 odL1(7,66+0,95)*(1,6+1,52)/2*1,5*0,8D6 - OL21,47*1,53*1,5*0,8D7 - OL11,40*1,53*1,5*0,8Si - Sp5,36*(1,69+1,7)/2*1,5*0,2Sp - Sr2,05*(1,71+1,7)/2*1,5*0,2Sr - Sep2,1*(1,71+3,14)/2*1,5*0,2D1 - Sep2,06*(1,82+3,14)/2*1,5*0,2D1 -Zbr1(2,28+2,71)*1,83*7,5*0,2Zbr2 - Os5,25*(1,8+3,36)/2*1,5*0,2Os - D23,78*(1,8+3,36)/2*1,5*0,2 D2 - D35,23*(1,77+1,75)/2*1,5*0,2 D3 - D421,72*(1,64+1,75)/2*1,5*0,2D4 - D58,04*(1,64+1,6)/2*1,5*0,2 D5 - D610,5*(1,54+1,6)/2*1,5*0,2 D6 - D74,47*(1,54+1,52)/2*1,5*0,2 D7 - Rs13,62*(1,49+1,52)/2*1,5*0,2 D1 - Rs44,19*(1,72+1,68)/2*1,5*0,2D1 - Wp31,49*1,72*1,5*0,2D2 - Wp22,03*1,77*1,5*0,2D2 - Rs24,52*1,77*1,5*0,2D4 - Rs44,52*1,77*1,5*0,2D5 - Wp12,78*1,62*1,5*0,2D5 - Sd10 odL1(7,66+0,95)*(1,6+1,52)/2*1,5*0,2D6 - OL21,47*1,53*1,5*0,2D7 - OL11,40*1,53*1,5*0,2(79,16+4,19+1,49+2,03+4,52+2,2+2,78+7,66+1,47+1,4)*2*1,6(79,16+4,19+1,49+2,03+4,52+2,2+2,78+7,66+1,47+1,4)*0,6277,3-(64,14*0,1+64,14*0,15)-(79,16+4,19+1,49+2,03+2,78)*3,14*0,1*0,1-(4,52+2,2+8,61+1,47+1,4)*0,08*0,08*3,1469,35+258,07277,39-258,07(79,16+4,19+1,49+2,03+4,52+2,2+2,78+7,66+1,47+1,4)*3(79,16+4,19+1,49+2,03+2,78)(4,52+2,2+8,61+1,47+1,4)

Data opracowania:

2021-11-10

Przedmiar robót

ROZUDOWA, PRZEBUDOWA I NADBUDOWA BUDYNKU Z PRZEZNCZENIEM NA POMIESZCZENIA
BIUROWE  DLA STAROSTWA POWIATOWEGO W SIERPCU

Budowa: PRZYŁĄCZA INSTALACJI KANALIZACJI

Obiekt lub rodzaj robót: PRZYŁĄCZE

Lokalizacja: 09-200 SIERPC UL KOPERNIKA 8 JEDN EW 142701_1 SIERPC OBRĘB 0001 SIRPC DZIAŁKA 1564/2

Kod CPV: 45231300-8  Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

Inwestor: POWIAT SIERPECKI UL ŚWIETOKRZYSKA 2a 0--200 SIERPC

Jednostka opracowująca kosztorys: WAW WŁOCŁAWEK
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STAROSTWA POWIATOWEGO W SIERPCU

Stawka rg - srednia branżowa, ogólnokrajowa. Materiały - ceny srednie z kosztami

Stawka rg - srednia branżowa, ogólnokrajowa. Materiały - ceny srednie z kosztami
zakupu (aktualny kwartał zgodnie z data wykonania kosztorysu). Sprzęt - ceny srednie najmu lub pracy z kosztami jednorazowymi (aktualny
kwartał zgodnie z data wykonania kosztorysu).
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Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu WSZYSTKIE PODANE CENY SA CENAMI NETTO I NIE ZAWIERAJĄ PODATKU VAT.  Kosztorys
sporzadzony jest dla przeciętnych warunków wykonywania robót i dla wybranych rozwiązań technologicznych. Mimo dołożenia wszelkich
starań nie gwarantujemy, że publikowane dane nie zawieraja uchybien lub błedów. Błędy te nie moga jednak być podstawą do jakichkolwiek
roszczeń pod naszym adresem. Kosztorys należy traktować orientacyjnie. Ilosci przedmiarowe jak również zestawienia materiałów są
ilościami przybliżonymi i moga różnić się od ilości rzeczywistych w zależnosci od zastosowanych rozwiązań materiałowych oraz przyjętych
technologii wykonania robót. Przed zakupem materiałów należy sporządzić indywidualny kosztorys zgodny z przyjętymi szczegółowymi
rozwiązaniami technologicznymi dla konkretnej inwestycji.
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Tabela wartości elementów scalonych

Nr Nazwa Wartość z
narzutami

ROZUDOWA, PRZEBUDOWA I NADBUDOWA BUDYNKU Z PRZEZNCZENIEM NA POMIESZCZENIA BIUROWE  DLA 
STAROSTWA POWIATOWEGO W SIERPCU

1 Roboty ziemne

2 Roboty montażowe

Suma elementów kosztorysu

Razem ROZUDOWA, PRZEBUDOWA I NADBUDOWA BUDYNKU Z PRZEZNCZENIEM NA POMIESZCZENIA BIUROWE  DLA
STAROSTWA POWIATOWEGO W SIERPCU netto
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STAROSTWA POWIATOWEGO W SIERPCU

Przedmiar robót

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Kosztorys Kody CPV: 45231300-8  Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów
do odprowadzania ścieków
ROZUDOWA, PRZEBUDOWA I NADBUDOWA BUDYNKU Z PRZEZNCZENIEM NA 
POMIESZCZENIA BIUROWE  DLA STAROSTWA POWIATOWEGO W SIERPCU

1 Element Roboty ziemne

1 KNR 201/201/2 Roboty ziemne koparkami przedsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 1˙km, 
koparka 0,15˙m3, grunt kategorii III

Wyliczenie ilości robót:

Si - Sp 5,36*(1,69+1,7)/2*1,5*0,8 10,90

Sp - Sr 2,05*(1,71+1,7)/2*1,5*0,8 4,19

Sr - Sep 2,1*(1,71+3,14)/2*1,5*0,8 6,11

D1 - Sep 2,06*(1,82+3,14)/2*1,5*0,8 6,13

D1 -Zbr1 (2,28+2,71)*1,83*7,5*0,8 54,79

Zbr2 - Os 5,25*(1,8+3,36)/2*1,5*0,8 16,25

Os - D2 3,78*(1,8+3,36)/2*1,5*0,8 11,70

D2 - D3 5,23*(1,77+1,75)/2*1,5*0,8 11,05

D3 - D4 21,72*(1,64+1,75)/2*1,5*0,8 44,18

D4 - D5 8,04*(1,64+1,6)/2*1,5*0,8 15,63

D5 - D6 10,5*(1,54+1,6)/2*1,5*0,8 19,78

D6 - D7 4,47*(1,54+1,52)/2*1,5*0,8 8,21

D7 - Rs1 3,62*(1,49+1,52)/2*1,5*0,8 6,54

D1 - Rs4 4,19*(1,72+1,68)/2*1,5*0,8 8,55

D1 - Wp3 1,49*1,72*1,5*0,8 3,08

D2 - Wp2 2,03*1,77*1,5*0,8 4,31

D2 - Rs2 4,52*1,77*1,5*0,8 9,60

D4 - Rs4 4,52*1,77*1,5*0,8 9,60

D5 - Wp1 2,78*1,62*1,5*0,8 5,40

D5 - Sd10 odL1 (7,66+0,95)*(1,6+1,52)/2*1,5*0,8 16,12

D6 - OL2 1,47*1,53*1,5*0,8 2,70

D7 - OL1 1,40*1,53*1,5*0,8 2,57

RAZEM: 277,39 m3 277,39

2 KNR 201/310/2 Wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szerokości dna do 1.5˙m ze złożeniem urobku na odkład, wykopy o 
głębokości do 1.5˙m, kategoria gruntu III

Wyliczenie ilości robót:

Si - Sp 5,36*(1,69+1,7)/2*1,5*0,2 2,73

Sp - Sr 2,05*(1,71+1,7)/2*1,5*0,2 1,05

Sr - Sep 2,1*(1,71+3,14)/2*1,5*0,2 1,53

D1 - Sep 2,06*(1,82+3,14)/2*1,5*0,2 1,53

D1 -Zbr1 (2,28+2,71)*1,83*7,5*0,2 13,70

Zbr2 - Os 5,25*(1,8+3,36)/2*1,5*0,2 4,06

Os - D2 3,78*(1,8+3,36)/2*1,5*0,2 2,93

D2 - D3 5,23*(1,77+1,75)/2*1,5*0,2 2,76

D3 - D4 21,72*(1,64+1,75)/2*1,5*0,2 11,04

D4 - D5 8,04*(1,64+1,6)/2*1,5*0,2 3,91

D5 - D6 10,5*(1,54+1,6)/2*1,5*0,2 4,95

D6 - D7 4,47*(1,54+1,52)/2*1,5*0,2 2,05

D7 - Rs1 3,62*(1,49+1,52)/2*1,5*0,2 1,63

D1 - Rs4 4,19*(1,72+1,68)/2*1,5*0,2 2,14

D1 - Wp3 1,49*1,72*1,5*0,2 0,77

D2 - Wp2 2,03*1,77*1,5*0,2 1,08

D2 - Rs2 4,52*1,77*1,5*0,2 2,40

D4 - Rs4 4,52*1,77*1,5*0,2 2,40

D5 - Wp1 2,78*1,62*1,5*0,2 1,35

D5 - Sd10 odL1 (7,66+0,95)*(1,6+1,52)/2*1,5*0,2 4,03

D6 - OL2 1,47*1,53*1,5*0,2 0,67

D7 - OL1 1,40*1,53*1,5*0,2 0,64

RAZEM: 69,35 m3 69,35

3 KNRW 
218/901/1

Montaż i demontaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych, typ lekki, montaż: 
rozpiętość 4,0˙m kpl 6,00
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Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

4 KNR 201/321/2 Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych balami drewnianymi w gruntach suchych wraz z 
rozbiórką, szerokość wykopu do 1.0˙m i głębokość do 3.0˙m, kategoria gruntu III-IV

Wyliczenie ilości robót:

(79,16+4,19+1,49+2,03+4,52+2,2+2,78+7,66+1,47+1,4)*2*1,6 342,08

RAZEM: 342,08 m2 342,08

5 KNR 218/501/1 Podłoże z materiałów sypkich, grubości 10˙cm podsypka

Wyliczenie ilości robót:

(79,16+4,19+1,49+2,03+4,52+2,2+2,78+7,66+1,47+1,4)*0,6 64,14

RAZEM: 64,14 m2 64,14

6 KNR 218/501/2 Podłoże z materiałów sypkich, grubości 15˙cm  nadsypka m2 64,14

7 KNR 201/320/2 
(1)

Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych, głębokość do 1.5˙m, kategoria gruntu III-IV, 
szerokość wykopu 0.8-1.5˙m m3 69,35

8 KNR 201/230/1 
(1)

Zasypywanie wykopów spycharkami, przemieszczanie na odległość do 10˙m, grunt kategorii I-III, spycharka 
55˙kW (75˙KM)

Wyliczenie ilości robót:

277,3 277,30

-(64,14*0,1+64,14*0,15) -16,04

-(79,16+4,19+1,49+2,03+2,78)*3,14*0,1*0,1 -2,82

-(4,52+2,2+8,61+1,47+1,4)*0,08*0,08*3,14 -0,37

RAZEM: 258,07 m3 258,07

9 KNR 201/236/1 Zagęszczanie nasypów, ubijakami mechanicznymi, grunt sypki kategorii I-III

Wyliczenie ilości robót:

69,35+258,07 327,42

RAZEM: 327,42 m3 327,42

10 KNR 201/212/1 
(1)

Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 1˙km, w 
ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach, koparka 0,15˙m3, grunt kategorii I-III, spycharka 55˙kW

Wyliczenie ilości robót:

277,39-258,07 19,32

RAZEM: 19,32 m3 19,32

11 KNR 201/214/2 
(3)

Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 0,5˙km odległości transportu, ponad 
1˙km samochodami samowyładowczymi, po terenie lub drogach gruntowych, grunt kategorii III-IV, samochód 
10-15˙t
Krotność=14,00 m3 19,32

12 KNR 201/505/1 Plantowanie powierzchni gruntu rodzimego, ręczne, kategoria gruntu I-III

Wyliczenie ilości robót:

(79,16+4,19+1,49+2,03+4,52+2,2+2,78+7,66+1,47+1,4)*3 320,70

RAZEM: 320,70 m2 320,70

2 Element Roboty montażowe

13 Kalkulacja 
indywidualna

Włączenie do istniejącej kjanalizacji deszczowej
kpl 1,00

14 KNRW 
218/408/3

Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk, Fi˙200˙mm

Wyliczenie ilości robót:

(79,16+4,19+1,49+2,03+2,78) 89,65

RAZEM: 89,65 m 89,65

15 KNRW 
218/408/2

Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk, Fi˙160˙mm

Wyliczenie ilości robót:

(4,52+2,2+8,61+1,47+1,4) 18,20

RAZEM: 18,20 m 18,20

16 KNR 218/613/1 
(2)

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie, kręgi Fi˙1000˙mm, głębokość 3˙m
szt 5,00

17 KNR 218/613/1 
(2)

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie, kręgi Fi˙1000˙mm, głębokość 3˙m
szt 3,00

18 KNR 218/613/2 
(2)

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie, kręgi Fi˙1000˙mm, dodatek za każde 0,5˙m 
głębokości ponad 3˙m 0.5 m -14,00

19 KNR 218/613/1 
(2)

Studnie  z regulatorem, kręgi Fi˙1000˙mm
szt 1,00

20 KNR 218/613/3 
(2)

Studnia osadnikowa
szt 1,00

21 KNR 218/613/3 
(2)

Analogia Separator
szt 1,00

22 KNR 218/613/5 
(2)

Analogia . Zbiornik retencyjn V=7m3x5
kpl 1,00

23 KNR 218/625/1 Studzienki ściekowe z gotowych elementów, uliczna betonowa, Fi˙500˙mm szt 3,00

24 KNR 215/211/5 Podrynniki  Dn˙150˙mm szt 4,00
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<-ILOSC->

25 KNR 926/101/1 Odwodnienia liniowe OL1 kpl 1,00

26 KNR 926/101/1 Odwodnienia liniowe OL2 kpl 1,00

27 KNR 926/101/1 Odwodnienia liniowe OL3 kpl 1,00


