
Lp. Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych
Jednostka Cena jedn. Wartość

Nazwa Ilość zł zł

1 3 4 5 6 7

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE * * * *

1. * * * *

1.1 m 1576,63

2 * * * *

2.1 kpl 1,00

2.2 mb 10,00

3 * * * *

3.1 m2 49,00

3.2 m2 49,00

3.3
Demontaż tarcz znaków drogowych

szt 3,00

3.4
Demontaż słupków do znaków drogowych

szt 3,00

PODBUDOWY * * * *

4 * * * *

4.1 788,32

4.2 mb 2364,95

4.3 mb 3153,26

5 * * * *

5.1 788,32

5.2 Geowłóknina do nawierzchni bitumicznych          1576,63*1*2 3153,26

NAWIERZCHNIE * * * *

6 * * * *

6.1 788,32

6.2 49,00

6.3 8671,47

PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 3738W ROŚCISZEWO - KOSEMIN 
- ŻABOWO - SZUMANIE KM 0+480 – 2+056,63

                                            KOSZTORYS OFERTOWY                                              BRANŻA 
DROGOWA

Odtworzenie (wyznaczenie)  trasy i punktów wysokościowych      
                                                                  D-01.01.01

Wyznaczenie trasy i punktów wysokościowych w terenie 
równinnym wraz z inwentaryzacją powykonawczą

Przepusty                                                                                   D-
06.02.01

Wykonanie płyty odciążającej żelbetowej gr. 20 cm ze ściankami 
czołowymi na przepuście podwójnym fi 1500 na całej szerokości 
przepustu wraz z robotami ziemnymi oraz zasypaniem gruntem 
z dokopu

Wymiana przepustu fi 1000 ze ściankami czołowymi wraz z 
robotami ziemnymi

Rozbiórki elementów dróg i przepustów                                 D-
01.02.04

Rozebranie podbudowy oraz nawierzchni bitumicznej na 
przepustach

Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego gr 20cm na 
przepuście

Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża           D-
04.01.01

Koryto wykonane na poszerzeniu na całej długości z jednej lub z 
dwóch stron szer. 0,5m gr. 24cm z wbudowaniem materiału w 
pobocza lub częściowym wywiezieniem poza teren budowy 
0,50*1576,63=788,32

m2

Ścięcie poboczy gr. 10cm                                          
1576,63*2*0,75=2364,95

Ustawienie oporników na ławie betonowej z oporem 
1576,63*2=3153,26

Podbudowa                                                                                D-
04.04.02

Podbudowa z kruszywa łamanego na poszerzeniu gr. 20cm 
0,5*1576,63=788,32 m2

m2

Nawierzchnia z betonu asfaltowego, w tym oczyszczenie i 
skropienie istniejących warstw                                                    
D-05.03.05a, D-04.03.01

Wykonanie nawierzchni z AC 11 W, w-wa wiążąca grubości 4 
cm 1576,63*0,5=788,32 na poszerzeniu m2

Wykonanie nawierzchni z AC 11 W, w-wa wiążąca grubości 4 
cm na przepuście m2

Wykonanie nawierzchni z AC 11 W, w-wa wiążąca grubości 4 
cm 5,50*1576,63=8671,47

m2



Lp. Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych
Jednostka Cena jedn. Wartość

Nazwa Ilość zł zł

1 3 4 5 6 7

6.4 8671,47

7 * * * *

7.1 2364,95

URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU * * * *

8 * * * *

8.1 szt 15,00

8.2 szt 12,00

8.3 Ustawienie barier energochłonnych mb 40,00

9 * * * *

9.1 kpl 1,00

Netto

Vat 23%

Brutto

Wykonanie nawierzchni z AC 8 S, w-wa ścieralna grubości 3 cm m2

Pobocza                                                                                        
D-06.03.011

Uzupełnianie poboczy kruszywem łamanym 0/31,50mm gr.10 
cm wraz z robotami porządkowymi na poboczach 

m2

Oznakowanie pionowe  (projektowane oraz istniejące 
podlegające wymianie)                                                                  
D-07.02.01

Tarcze znaków z grupy średniej, folia odblaskowa I  generacji 
wg projektu stałej organizacji ruchu

Ustawienie słupków stalowych do znaków wg projektu stałej org. 
ruchu

ROBOTY INNE                                                                               
D-M.00.00.00

Projekt i wykonanie organizacji ruchu na czas prowadzenia 
robót bud. związanych z przebudową drogi
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