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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

1. Określenie przedmiotu zamówienia

1.1.     Nazwa i adres budowy:

ZMIANA  KONSTRUKCJI  DACHU  na  BUDYNKACH  ZESPOŁU  SZKÓŁ  1  w  SIERPCU  przy  ul.  ARMII  KRAJOWEJ  10  pow.  SIERPC  woj.  mazowieckie

1.2.      Uczestnicy procesu inwestycyjnego:

1) Zamawiający:


ZESPÓŁ  SZKÓŁ  nr  1  w  SIERPCU  przy  ul.  ARMII  KRAJOWEJ  10

2) Instytucja finansująca inwestycję:


STAROSTWO  POWIATOWE  w SIERPCU  ul.  ŚWIĘTOKRZYSKA  2

3) Organ nadzoru budowlanego:

4) Wykonawca:                                   

5) Specyfikację sporządził:

6) Data sporządzenia: PAŹDZIERNIK 2007  

mgr inż. ANDRZEJ MARCINKOWSKI SIERPC  ul.  JANA  PAWŁA II  14 / 19

Wspólny Słownik Zamówień (CPV) dla: ZMIANY  KONSTRUKCJI  DACHU  NA  BUDYNKACH  ZESOPOŁU  nr  1  w  SIERPCU , wg następujących opracowań:

         45000000-7 Roboty budowlane

         45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę

             45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów      

                              budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii    

                              lądowej i wodnej

45215500-2 Obiekty użyteczności społecznej

45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego

45231100-6 Ogólne roboty budowlane związane z budową rurociągów

45232130-2 Rurociągi do odprowadzania wody burzowej

45261000-4 Wykonywanie pokryć konstrukcji dachowych oraz podobne

                                             roboty

45262000-1 Specjalne roboty budowlane inne, niż dachowe

45321000-3 Izolacja cieplna

45323000-7 Izolacja dźwiękoszczelna

45324000-4 Tynkowanie

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 45410000-4 Tynkowanie

                    45442100-8 Roboty malarskie 

                    45442110-1 Malowanie budynków 

                   45442190-5 Usuwanie warstwy malarskiej     

                   45452000-0 Zewnętrzne czyszczenie budynków   

                   45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne 

                    45454100-5 Odnawianie

SPECYFIKACJA  TECHNIC

ZNA  WYKONANIA   I   ODBIORU

ROBÓT   BUDOWLANYCH

CZĘŚĆ OGÓLNA

Nazwa zadania: Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót            budowlanych.

CZĘŚĆ BUDOWLANA

1. Roboty rozbiórkowe

2. Roboty tynkarskie i okładziny ścienne

3. Roboty malarskie
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Przedmiar robót.

Wg  załączników  1  -  10

CZĘŚĆ BUDOWLANA

1.   Roboty rozbiórkowe.

1.1.
Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych.

Prace rozbiórkowe wykonywane będą ręcznie w całości, przy użyciu narzędzi. Usuwanie gruzu z budynku powinno się odbywać ręcznie, najlepiej bezpośrednio na środki transportowe lub ustawionych kontenerów.

Obiekt remontowany nie będzie podlegał rozbudowie, zatem nie są konieczne prace towarzyszące i tymczasowe.

1.2.
Informacje o terenie budowy.

1.2.1.
Organizacja robót budowlanych.

Roboty budowlane powinny być prowadzone po zabezpieczeniu obiektu przed dostępem osób postronnych. W pierwszej kolejności należy rozebrać zbędne ścianki  /  murki  ogniowe,  następnie  rozbiórka  stropodachu  nad  budynkiem  główny  szkoły  /. Pozostałe prace remontowe należy tak wykonywać, aby nie uszkadzać wcześniej wyremontowanych elementów.

1.2.2.
Zabezpieczenie interesów osób trzecich.

W przypadku opisanym wyżej, czyli przy wykonywaniu prac budowlanych interesy osób trzecich nie będą naruszone.

1.2.3.
Ochrona środowiska.

Wykorzystanie terenu wokół budynku powinno być tak zorganizowane, aby nie uszkodzić istniejącej zieleni, a szczególnie krzewów i drzew. Nie należy również palić żadnych materiałów i śmieci. W tym celu przed rozpoczęciem robót należy na placu ustawić kontener na śmieci i odpady. Należy również wyznaczyć i zabezpieczyć miejsce na gromadzenie gruzu z rozbiórki. Wskazane jest. aby gruz usuwać zgodnie z opisem w p. 1.1. W przypadku natrafienia na materiały objęte szczególną ochroną takich jak eternit lub inne materiały zawierające azbest, należy pamiętać o obowiązku ich utylizacji zgodnie z przepisami o ochronie środowiska. W żadnym wypadku nie wolno tych materiałów mieszać z innymi i wywozić na wysypisko śmieci.

1.2.4.
Warunki bezpieczeństwa pracy.

Ponieważ dla przedmiotowej budowy konieczne jest opracowanie Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia warunki bezpieczeństwa pracy zostały określone w informacjach dla kierownika budowy w zakresie planu BiOZ.

1.2.5.
Zaplecza dla potrzeb wykonawcy.

Ze względu na wykonywanie głównie prac remontowych nie są konieczne duże magazyny. Wystarczające będą pomieszczenia w najniższej kondygnacji, które na czas wykonywania robót wykonawca może wykorzystywać dla potrzeb budowy, w szczególności zaplecza socjalno-biurowo-magazynowego.
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1.2.6.
Warunki dotyczące organizacji ruchu.

Nie   przewiduje    się   nadmiernego    ruchu   pojazdów.    Na   potrzeby   budowy wystarczająca będzie istniejąca droga dojazdowa.

1.2.7.
Ogrodzenia.

Na czas budowy należy wykonać ogrodzenie placu budowy zgodnie z planem BiOZ.

1.2.8.
Zabezpieczenia chodników i jezdni.

Chodniki zewnętrzne oraz droga istniejąca o nawierzchni utwardzonej nie zostanie uszkodzona.

1.3.
Wymagania dotyczące prac budowlanych.

W trakcie wykonywania prac rozbiórkowych nie przewiduje się składowania dużych ilości gruzu jak również długotrwałego ich przechowywania.

1.4.
Wymagania   dotyczące   sprzętu   i   maszyn   niezbędnych   lub   zalecanych   do
wykonania robót rozbiórkowych zgodnie z założoną jakością.

Planowane roboty rozbiórkowe należą do najczęściej wykonywanych robót na budowach. Nie jest konieczne wykorzystywanie żadnych specjalnych maszyn i urządzeń poza powszechnie używanymi.

1.5.
Wymagania dotyczące środków transportu.

Na potrzeby robót rozbiórkowych wystarczające będzie wykorzystanie samochodów-wywrotek o ładowności do 80 kN.

1.6.
Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych.

Planowane roboty budowlane są o powszechnie znanych standardach, jakość robót wykonywanych, szczegóły technologiczne oraz tolerancje wymiarowe powinny odpowiadać wymaganiom dotyczącym dalszych robót i powinny umożliwić ich wykonanie.

1.7. Opis działań związanych z kontrolą, badaniami oraz odbiorem wyrobów i robót budowlanych.

Kontrola jakości oraz odbiory robót rozbiórkowych powinny się odbywać na bieżąco bezpośrednio po ich wykonaniu, a koniecznie przed rozpoczęciem dalszych robót budowlanych. W szczególności należy sprawdzić następujące elementy:

zgodność kształtu i głównych wymiarów z dokumentacją techniczną, stan elementów sąsiadujących z elementami rozbieranymi (ewentualne uszkodzenia podczas wykonywania rozbiórki),

1.8. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót

Ponieważ zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych cena za wykonanie prac budowlanych będzie ceną ryczałtową przedmiary i obmiary robót prowadzone przez inspektora nadzoru będą służyły jedynie do potwierdzenia ilości wykonanych prac, zgodnie z umową. Przedmiary powinny być dokonywane na bieżąco, a w szczególności muszą być obmierzone elementy podlegające zakryciu. Obmiar robót polega na określeniu faktycznego zakresu robót oraz podaniu rzeczywistych ilości zużytych materiałów. Obmiar robót obejmuje roboty objęte umową oraz ewentualne dodatkowe i nieprzewidziane, których konieczność wykonania uzgodniona będzie w trakcie trwania robót pomiędzy wykonawcą, a inspektorem nadzoru. Jednostkami obmiarowymi są jednostki przyjęte w kosztorysie dla danego typu robót. Obmiaru robót dokonuje wykonawca w sposób określony w warunkach kontraktu. Sporządzony obmiar robót wykonawca uzgadnia z. inspektorem nadzoru w trybie ustalonym w umowie. Wyniki obmiaru robót należy porównać z dokumentacją techniczno-kosztorysową w celu określenia ewentualnych rozbieżności w ilości robót.

1.9.
Opis sposobu odbioru robót budowlanych.

Każdy zakończony element robót powinien zostać odebrany przez komisję, złożoną z kierownika budowy lub innego, upoważnionego przedstawiciela wykonawcy oraz  inspektora nadzoru. Wskazane jest także (lecz nieobowiązkowe) uczestnictwo przedstawiciela użytkownika. Skład komisji odbiorowych powinna precyzować umowa pomiędzy inwestorem, a wykonawcą.

1.10.
Opis sposobu rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących.

Ilość powyższych prac jest bardzo mała. a sposób ich rozliczenia powinna określać

umowa.

Płatności będą następowały po zakończeniu elementów robót, potwierdzonych przez

inspektora nadzoru protokołem odbioru częściowego, według stopnia zaawansowania.

1.11.
Dokumenty odniesienia.

· Kosztorys budowlany

· Przedmiar robót

· Dokumentacja budowlana

2.   Roboty konstrukcyjne  i  pokryciowe  dachów.

2.1.
Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych.

Prace rozbiórkowe -  stropodachu  nad  budynkiem  głównym wykonywane będą ręcznie w całości, przy użyciu narzędzi. Usuwanie gruzu z budynku powinno się odbywać ręcznie, najlepiej bezpośrednio na środki transportowe lub ustawionych kontenerów.  Prace  konstrukcyjne  dachów   należy  wykonać  zgodnie  z  projektem  i  przyjętymi  przekrojami  elementów.

Obiekt remontowany nie będzie podlegał rozbudowie, zatem nie są konieczne prace towarzyszące i tymczasowe.

2.2.
Informacje o terenie budowy.

2.2.1.
Organizacja robót budowlanych.

Roboty budowlane powinny być prowadzone po zabezpieczeniu obiektu przed dostępem osób postronnych. W pierwszej kolejności należy rozebrać zbędne ścianki  /  murki  ogniowe,  następnie  rozbiórka  stropodachu  nad  budynkiem  główny  szkoły  /. Pozostałe prace remontowe należy tak wykonywać, aby nie uszkadzać wcześniej wyremontowanych elementów.

2.2.2.
Zabezpieczenie interesów osób trzecich.

W przypadku opisanym wyżej, czyli przy wykonywaniu prac budowlanych interesy osób trzecich nie będą naruszone.

2.2.3.
Ochrona środowiska.

Wykorzystanie terenu wokół budynku powinno być tak zorganizowane, aby nie uszkodzić istniejącej zieleni, a szczególnie krzewów i drzew. Nie należy również palić żadnych materiałów i śmieci. W tym celu przed rozpoczęciem robót należy na placu ustawić kontener na śmieci i odpady. Należy również wyznaczyć i zabezpieczyć miejsce na gromadzenie gruzu z rozbiórki. Wskazane jest. aby gruz usuwać zgodnie z opisem w p. 1.1. W przypadku natrafienia na materiały objęte szczególną ochroną takich jak eternit lub inne materiały zawierające azbest, należy pamiętać o obowiązku ich utylizacji zgodnie z przepisami o ochronie środowiska. W żadnym wypadku nie wolno tych materiałów mieszać z innymi i wywozić na wysypisko śmieci.

2.2.4.
Warunki bezpieczeństwa pracy.

Ponieważ dla przedmiotowej budowy konieczne jest opracowanie Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia warunki bezpieczeństwa pracy zostały określone w informacjach dla kierownika budowy w zakresie planu BiOZ.

2.2.5.
Zaplecza dla potrzeb wykonawcy.

Ze względu na wykonywanie głównie prac remontowych nie są konieczne duże magazyny. Wystarczające będą pomieszczenia w najniższej kondygnacji, które na czas wykonywania robót wykonawca może wykorzystywać dla potrzeb budowy, w szczególności zaplecza socjalno-biurowo-magazynowego.

2.2.6.
Warunki dotyczące organizacji ruchu.

Nie   przewiduje    się   nadmiernego    ruchu   pojazdów.    Na   potrzeby   budowy wystarczająca będzie istniejąca droga dojazdowa.

2.2.7.
Ogrodzenia.

Na czas budowy należy wykonać ogrodzenie placu budowy zgodnie z planem BiOZ.

2.2.8.
Zabezpieczenia chodników i jezdni.

Chodniki zewnętrzne oraz droga istniejąca o nawierzchni utwardzonej nie zostanie uszkodzona.

2.3.
Wymagania dotyczące prac budowlanych.

W trakcie wykonywania prac rozbiórkowych nie przewiduje się składowania dużych ilości gruzu jak również długotrwałego ich przechowywania.

2.4.
Wymagania   dotyczące   sprzętu   i   maszyn   niezbędnych   lub   zalecanych   do
wykonania robót rozbiórkowych zgodnie z założoną jakością.

Planowane roboty rozbiórkowe należą do najczęściej wykonywanych robót na budowach. Nie jest konieczne wykorzystywanie żadnych specjalnych maszyn i urządzeń poza powszechnie używanymi.

2.5.
Wymagania dotyczące środków transportu.

Na potrzeby robót rozbiórkowych wystarczające będzie wykorzystanie samochodów-wywrotek o ładowności do 80 kN.

2.6.
Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych.

Planowane roboty budowlane są o powszechnie znanych standardach, jakość robót wykonywanych, szczegóły technologiczne oraz tolerancje wymiarowe powinny odpowiadać wymaganiom dotyczącym dalszych robót i powinny umożliwić ich wykonanie.

2.7. Opis działań związanych z kontrolą, badaniami oraz odbiorem wyrobów i robót budowlanych.

Kontrola jakości oraz odbiory robót rozbiórkowych powinny się odbywać na bieżąco bezpośrednio po ich wykonaniu, a koniecznie przed rozpoczęciem dalszych robót budowlanych. W szczególności należy sprawdzić następujące elementy:

zgodność kształtu i głównych wymiarów z dokumentacją techniczną, stan elementów sąsiadujących z elementami rozbieranymi (ewentualne uszkodzenia podczas wykonywania rozbiórki),

2.8. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót

Ponieważ zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych cena za wykonanie prac budowlanych będzie ceną ryczałtową przedmiary i obmiary robót prowadzone przez inspektora nadzoru będą służyły jedynie do potwierdzenia ilości wykonanych prac, zgodnie z umową. Przedmiary powinny być dokonywane na bieżąco, a w szczególności muszą być obmierzone elementy podlegające zakryciu. Obmiar robót polega na określeniu faktycznego zakresu robót oraz podaniu rzeczywistych ilości zużytych materiałów. Obmiar robót obejmuje roboty objęte umową oraz ewentualne dodatkowe i nieprzewidziane, których konieczność wykonania uzgodniona będzie w trakcie trwania robót pomiędzy wykonawcą, a inspektorem nadzoru. Jednostkami obmiarowymi są jednostki przyjęte w kosztorysie dla danego typu robót. Obmiaru robót dokonuje wykonawca w sposób określony w warunkach kontraktu. Sporządzony obmiar robót wykonawca uzgadnia z. inspektorem nadzoru w trybie ustalonym w umowie. Wyniki obmiaru robót należy porównać z dokumentacją techniczno-kosztorysową w celu określenia ewentualnych rozbieżności w ilości robót.

2.9.
Opis sposobu odbioru robót budowlanych.

Każdy zakończony element robót powinien zostać odebrany przez komisję, złożoną z kierownika budowy lub innego, upoważnionego przedstawiciela wykonawcy oraz  inspektora nadzoru. Wskazane jest także (lecz nieobowiązkowe) uczestnictwo przedstawiciela użytkownika. Skład komisji odbiorowych powinna precyzować umowa pomiędzy inwestorem, a wykonawcą.

2.10.
Opis sposobu rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących.

Ilość powyższych prac jest bardzo mała. a sposób ich rozliczenia powinna określać

umowa.

Płatności będą następowały po zakończeniu elementów robót, potwierdzonych przez

inspektora nadzoru protokołem odbioru częściowego, według stopnia zaawansowania.

2.11.
Dokumenty odniesienia.

· Kosztorys budowlany

· Przedmiar robót

· Dokumentacja budowlana

3. Roboty tynkarskie i docieplenie  ścian.

3.1.
Opis zakresu prac

• Docielenie ścian  zewnętrznych : Na  budynku  głównym  szkoły,  Sali      

   gimnastycznej i  łączniku występuje  częściowo  tynk  zewnętrzny,  którego  nie  zbijamy  a  ewentualnie  dokonujemy  częściowej  naprawy   

· Tynki: Na wykonanych ścianach murowanych oraz w miejscu, gdzie
konieczne było skucie istniejących tynków, na obiektach remontowanych, należy
wykonać tynki gładkie.

· Przygotowanie podłoża:     Podłoże przygotowane do ułożenia tynku powinno
być stabilne,    równe,    wolne   od  zanieczyszczeń    i    wykwitów, jednorodne,
suche i odpowiednio szorstkie. Mur ceglany oraz z bloczków należy oczyścić z
kurzu, rdzy i substancji tłustych, a przed tynkowaniem zmyć woda. Podłoże
betonowe powinno być  szorstkie,   suche  i oczyszczone,  przed tynkowaniem
zwilżone wodą. Powierzchnie przeznaczone pod płytki ceramiczne tynkować
jednowarstwowo, bez zacierania i wygładzania. Wypełnienie bruzd i przebić
musi  być  wykonane  nie  później     niż  3   dni     przed rozpoczęciem prac
tynkarskich. W zależności od zawilgocenia pomieszczeń powinno się dobrać
odpowiednią  zaprawę   oraz   izolację.   Szczeliny   dylatacyjne   nie   mogą  być
tynkowane.

· Ocieplenie  ścian  budynku  głównego  płytami  styropianowymi  gr  8  cm  przyklejanymi  do  ścian  po  uprzednim  przygotowaniu  podłoża  t.j.  oczyszczeniu  mechanicznym  i  zmyciu  Następnie  wykonanie  wyprawy  elewacyjnej  cienkowarstwowej  z  tynku  mineralnego  ATLAS  CERMIT  DR  20  LUB  SN  20  gr  2  mm.  

3.2.
Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych.

W tym elemencie robót prace towarzyszące i tymczasowe nie występują.

3.3.
Informacje o terenie budowy.

3.3.1.
Organizacja robót budowlanych.

Roboty budowlane powinny być prowadzone po wykonaniu zagospodarowania placu budowy. Wskazane jest odgrodzenie placu budowy od placu manewrowego.

3.3.2.
Zabezpieczenie interesów osób trzecich.

W przypadku opisanym wyżej, czyli przy wykonywaniu prac tynkarskich interesy osób trzecich nie będą naruszone.

3.3.3.
Ochrona środowiska.

Wykorzystanie terenu wokół budynku powinno być tak zorganizowane, aby nie uszkodzić istniejącej zieleni, a szczególnie krzewów i drzew. Nie należy również palić żadnych materiałów i śmieci. W tym celu przed rozpoczęciem robót należy na placu ustawić kontener na śmieci i odpady. Należy również wyznaczyć i zabezpieczyć miejsce na gromadzenie gruzu.

3.3.4.
Warunki bezpieczeństwa pracy.

Ponieważ dla przedmiotowej budowy konieczne jest opracowanie Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia warunki bezpieczeństwa pracy zostały określone w informacjach dla kierownika budowy w zakresie planu BiOZ.

3.3.5.
Zaplecza dla potrzeb wykonawcy.

Zakłada się, że materiały budowlane będą dowożone na bieżąco w miarę potrzeb, dlatego nie są konieczne duże magazyny. Wystarczające będą pomieszczenia w istniejącym budynku, które na czas wykonywania robót wykonawca może wykorzystywać dla potrzeb budowy, w szczególności zaplecza socjalno-biurowo-magazynowego.

3.3.6.
Warunki dotyczące organizacji ruchu.

Nie przewiduje się nadmiernego ruchu pojazdów. Na potrzeby budowy wystarczająca będzie istniejąca droga dojazdowa oraz brama wjazdowa na teren działki.

3.3.7.
Ogrodzenia.

Należy wykonać ogrodzenie placu budowy.

3,3.8.   Zabezpieczenia chodników i jezdni.

Chodniki zewnętrzne oraz droga istniejąca o nawierzchni asfaltowej nie zostanie uszkodzona. Wewnątrz znajdują się drogi i chodniki o nawierzchni z płytek chodnikowych.

3.4.
Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych.

W trakcie wykonywania robót budowlanych nie przewiduje się składowania dużych

ilości  materiałów  budowlanych.   Nie  przewiduje   się również  długotrwałego   ich

przechowywania, co mogłoby wpłynąć negatywnie na stan materiałów.

Jakość i kontrola robót budowlanych powinna się odbywać zgodnie z obowiązującymi

normami.

3.5.
Wymagania   dotyczące   sprzętu   i   maszyn   niezbędnych   lub   zalecanych   do
wykonania robót budowlanych zgodnie z założoną jakością.

Nie jest konieczne wykorzystywanie żadnych specjalnych maszyn i urządzeń poza powszechnie używanymi. Prace te będą wykonywane przez firmę specjalistyczną, wyposażoną w odpowiednie urządzenia i narzędzia.

3.6.    Wymagania dotyczące środków transportu.

Na potrzeby  budowy  potrzebne  będzie   wykorzystanie   następujących  środków transportowych:

· samochód skrzyniowy o ładowności do 8 ton,

· samochód dostawczy.

3.7.    Wymagania dotyczące wykonania robót tynkarskich i okładzin ściennych.

Planowane roboty budowlane są o powszechnie znanych standardach, jakość robót wykonywanych, szczegóły technologiczne oraz tolerancje wymiarowe powinny być zgodne z normami. 

•
Tynki:        W   miejscu,   gdzie  konieczne   było   skucie   istniejących   tynków,   należy   wykonać   tynki   gładkie  cementowo-wapienne kat. III.

3.8.   Opis działań związanych z kontrolą, badaniami oraz odbiorem wyrobów i robót budowlanych.

Kontrola jakości oraz odbiory robót powinny się odbywać zgodnie z normami, na bieżąco podczas trwania prac. Do badania konsystencji zaprawy zaleca się metodę stożka opadowego, zgodnie z wymienioną dalej normą. Obmiary równości powierzchni należy wykonywać zgodnie z normami przy użyciu poziomicy oraz listwy o długości 2,0 ni.

Odbiór częściowy robót tynkarskich powinien być przeprowadzony przez komisję złożoną, z co najmniej następujących osób:

· kierownika robót

· inspektora nadzoru branży budowlanej,

· przedstawiciela użytkownika

3.9.   Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót.

Ponieważ zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych cena za wykonanie prac budowlanych będzie ceną ryczałtową przedmiary i obmiary robót prowadzone przez inspektora nadzoru będą służyły jedynie do potwierdzenia ilości wykonanych prac, zgodnie z umową. Przedmiary powinny być dokonywane na bieżąco.

Ponieważ zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych cena za wykonanie prac budowlanych będzie ceną ryczałtową przedmiary i obmiary robót prowadzone przez inspektora nadzoru będą służyły jedynie do potwierdzenia ilości wykonanych prac. zgodnie z umową. Przedmiary powinny być dokonywane na bieżąco, a w szczególności muszą być obmierzone elementy podlegające zakryciu. Obmiar robót polega na określeniu faktycznego zakresu robót oraz podaniu rzeczywistych ilości zużytych materiałów. Obmiar robót obejmuje roboty objęte umową oraz ewentualne dodatkowe i nieprzewidziane, których konieczność wykonania uzgodniona będzie w trakcie trwania robót pomiędzy wykonawcą, a inspektorem nadzoru. Jednostkami obmiarowymi są jednostki przyjęte w kosztorysie dla danego typu robót. Obmiaru robót dokonuje wykonawca w sposób określony w warunkach kontraktu. Sporządzony obmiar robót wykonawca uzgadnia z inspektorem nadzoru w trybie ustalonym w umowie. Wyniki obmiaru robót należy porównać z dokumentacją techniczno-kosztorysową w celu określenia ewentualnych rozbieżności w ilości robót.

3.10.
Opis sposobu odbioru robót budowlanych.

Podstawą do odbioru są następujące dokumenty:

· wpisy    w    dzienniku    budowy:    zgłoszenie    kierownika    budowy    oraz
potwierdzenie gotowości do odbioru przez inspektora nadzoru,

· dokumentacja wykonawcza,

· atesty wbudowanych materiałów,

W trakcie odbioru zwracać należy szczególnie uwagę na następujące elementy:

· pionowość powierzchni, krawędzi oraz spoin,

· poziomość spoin i krawędzi poziomych,

· grubości oraz równość spoin,

•
zgodność użytych materiałów z wymaganiami projektu,
w przypadku tynków: gładkość powierzchni.

3.11.
Opis sposobu rozliczenia robót.

Płatności będą następowały po zakończeniu elementów robót, potwierdzone przez inspektora nadzoru protokołem odbioru częściowego, według stopnia zaawansowania, zgodnie z wyceną danego elementu robót.

3.12.
Dokumenty odniesienia.

3.12.1.   PN-EN 1015:2000
Metody   badań   zapraw    do    murów.    Pobieranie    i

                                                       przygotowywanie próbek zapraw do badań.

3.12.2PN-65/B-10101    Roboty  tynkowe.   Tynki   szlachetne.   Wymagania   i  badania
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techniczne przy odbiorze.

3.12.3    PN-85/B-04500
Zaprawy    budowlane.    Badania    cech    fizycznych    i
                  wytrzymałościowych.

3.12. 4PN-B-10106        Tynki   i zaprawy budowlane.   Masy tynkarskie do wypraw
pocienionych.

3.12.5.  PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

4. Roboty malarskie.

4.1. Zakres robót malarskich:

Malowanie ścian  zewnętrznych  na  obiektach  ;   sklepik.  siłownia ; malować farbami  emulsyjnymi stosowania zewnętrznego 2-krotnie w kolorach jasnych w kolorach każdorazowo uzgodnionych z inwestorem. Na tynkach pomieszczeń wykonać reperację tynku przez 2-krotne szpachlowanie gipsowe oraz pomalować farbami emulsyjnymi jak wyżej.

4.2.
Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych.

W tym elemencie robót prace towarzyszące i tymczasowe nie występują.

4.3.
Informacje o terenie budowy.
4.3.1.   Organizacja robót budowlanych.

Roboty budowlane powinny być prowadzone po wykonaniu zagospodarowania placu budowy.

4.3.2.
Zabezpieczenie interesów osób trzecich.

W przypadku opisanym wyżej, czyli przy wykonywaniu prac tynkarskich interesy osób trzecich nie będą naruszone. Prace te prowadzić pod stałym nadzorem osób posiadających uprawnienia budowlane.

4.3.3.
Ochrona środowiska.

Wykorzystanie terenu wokół budynku powinno być tak zorganizowane, aby nie uszkodzić istniejącej zieleni, a szczególnie krzewów i drzew. Nie należy również palić żadnych materiałów i śmieci. W tym celu przed rozpoczęciem robót należy na placu ustawić kontener na śmieci i odpady. Należy również wyznaczyć i zabezpieczyć miejsce na gromadzenie gruzu.

4.3.4.   Warunki bezpieczeństwa pracy.

Ponieważ dla przedmiotowej budowy konieczne jest opracowanie Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia warunki bezpieczeństwa pracy zostały określone w informacjach dla kierownika budowy w zakresie planu BiOZ.

4.3.5.
Zaplecza dla potrzeb wykonawcy.

Zakłada się, że materiały budowlane będą dowożone na bieżąco w miarę potrzeb, dlatego nie są konieczne duże magazyny. Wystarczające będą pomieszczenia w istniejącym budynku, które na czas wykonywania robót wykonawca może wykorzystywać dla potrzeb budowy, w szczególności zaplecza socjalno-biurowo-magazynowego.

4.3.6.
Warunki dotyczące organizacji ruchu.

Nie przewiduje się nadmiernego ruchu pojazdów. Na potrzeby budowy wystarczająca będzie istniejąca droga dojazdowa oraz brama wjazdowa na teren działki.

4.3.7.
Ogrodzenia.

Przed rozpoczęciem budowy należy wykonać ogrodzenie placu budowy.

4.3.8.
Zabezpieczenia chodników i jezdni.

Chodniki zewnętrzne oraz droga istniejąca o nawierzchni asfaltowej nie zostanie uszkodzona.

4.4.
Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych.

W trakcie wykonywania robót budowlanych nie przewiduje się składowania dużych

ilości   materiałów budowlanych.   Nie   przewiduje   się również długotrwałego   ich

przechowywania, co mogłoby wpłynąć negatywnie na stan materiałów.

Jakość i kontrola robót budowlanych powinna się odbywać zgodnie z obowiązującymi

normami.

4.5.
Wymagania   dotyczące   sprzętu   i   maszyn    niezbędnych    lub   zalecanych   do
wykonania robót budowlanych zgodnie z założoną jakością.

Nie jest konieczne wykorzystywanie żadnych specjalnych maszyn i urządzeń poza powszechnie używanymi. Prace te będą wykonywane przez firmę specjalistyczną, wyposażoną w odpowiednie urządzenia i narzędzia.

4.6.
Wymagania dotyczące środków transportu.

Na potrzeby budowy potrzebne będzie wykorzystanie następujących środków transportowych:

· samochód skrzyniowy o ładowności do 8 ton.

· samochód dostawczy.
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4.7.    Wymagania dotyczące wykonania robót malarskich.

Malowanie wnętrz można zacząć po wyschnięciu tynków, skończeniu prac instalacyjnych, zamocowaniu wszystkich elementów konstrukcyjnych oraz po wykończeniu powierzchni (oczyszczeniu, wygładzeniu, szlifowaniu i gruntowaniu). Farby można nanosić przy wilgotności nie większej niż 4%. Podkład i malowanie wykonać zgodnie z zaleceniami producenta farb.

Wszelkie zastosowane farby muszą posiadać atesty i certyfikaty Państwowego Zakładu Higieny i Instytutu Techniki Budownictwa w Warszawie.

4.8.
Opis działań związanych z kontrolą, badaniami oraz odbiorem robót malarskich.

Kontrola jakości oraz odbiory robót powinny się odbywać zgodnie z normami, na bieżąco podczas trwania prac.

Odbiór częściowy robót malarskich powinien być przeprowadzony przez komisję złożoną, z co najmniej następujących osób:

· kierownika robót

· inspektora nadzoru branży budowlanej,

· przedstawiciela użytkownika

4.9.
Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót.

Ponieważ zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych cena za wykonanie prac budowlanych będzie ceną ryczałtową przedmiary i obmiary robót prowadzone przez inspektora nadzoru będą służyły jedynie do potwierdzenia ilości wykonanych prac, zgodnie z urnową. Przedmiary powinny być dokonywane na bieżąco. Obmiar robót polega na określeniu faktycznego zakresu robót oraz podaniu rzeczywistych ilości zużytych materiałów. Obmiar robót obejmuje roboty objęte urnową oraz ewentualne dodatkowe i nieprzewidziane, których konieczność wykonania uzgodniona będzie w trakcie trwania robót pomiędzy wykonawcą, a inspektorem nadzoru. Jednostkami obmiarowymi są jednostki przyjęte w kosztorysie dla danego typu robót. Obmiaru robót dokonuje wykonawca w sposób określony w warunkach kontraktu. Sporządzony obmiar robót wykonawca uzgadnia z inspektorem nadzoru w trybie ustalonym w umowie. Wyniki obmiaru robót należy porównać z dokumentacją techniczno-kosztorysową w celu określenia ewentualnych rozbieżności w ilości robót.

4.10.
Opis sposobu odbioru robót budowlanych.

Podstawą do odbioru są następujące dokumenty:

· wpisy    w    dzienniku    budowy:    zgłoszenie    kierownika    budowy    oraz
potwierdzenie gotowości do odbioru przez inspektora nadzoru,

· dokumentacja wykonawcza,

· atesty wbudowanych materiałów,

W trakcie odbioru zwracać należy szczególnie uwagę na następujące elementy:

· zgodność użytych materiałów z wymaganiami projektu,

· jakość powierzchni pomalowanych,

· brak przebarwień oraz plam o innych odcieniach,

· grubość powłok malarskich,

· zgodność wykonanych prac z zaleceniami producenta farb.
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4.11.
Opis sposobu rozliczenia robót.

Płatności będą następowały po zakończeniu elementów robót, potwierdzone przez inspektora nadzoru protokołem odbioru częściowego, według stopnia zaawansowania.

4.12.
Dokumenty odniesienia.

4.12.1PN-69/B-10285    Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na
spoiwach bezwodnych.

4.12.2. BN-82/6113-75    Farby silikonowe nawierzchniowe na tynki.

4.12.3. BN-80/6117-02    Farby emulsyjne nawierzchniowe POLJN

                                                                                                                   OPRACOWAŁ

mgr inż. Andrzej  MARCINKOWSKI

INFORMACJE DLA KIEROWNIKA BUDOWY DO PLANU

BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

DLA  ZMIANY  KONSTRUKCJI  DACHU  NA  BUDYNKACH  ZESPOŁU  SZKÓŁ  nr  1  w  SIERPCU

L   ZAKRES ROBÓT

· Prace rozbiórkowe,

· Ułożenie  nowej  konstrukcji  dachu

· Prace wykończeniowe (tynki, malowanie, okładziny ścienne)

2.
ELEMENTY     ZAGOSPODAROWANIA    TERENU    DZIAŁKI    MOGĄCE
STWARZAĆ ZAGROŻENIE BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA LUDZI

Na    terenie    działki    nie    występują   elementy    mogące    stwarzać    zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.

3.
PRZEWIDYWANE
ZAGROŻENIA        WYSTĘPUJĄCE
PODCZAS
REALIZACJI ROBÓT BUDOWLANYCH

A.
ROBOTY ROZBIÓRKOWE

Roboty rozbiórkowe będą wykonywane ręcznie. Najczęściej występujące zagrożenia to:

· upadki pracowników z wysokości

· skaleczenia rąk i nóg,

· uderzenia przez spadające materiały, narzędzia itp.

· brak wygrodzenia stref niebezpiecznych i nie oznakowanie miejsc niebezpiecznych
w rejonie

· pracy sprzętu mechanicznego

B.
ROBOTY WYKOŃCZENIOWE.

Prace wykończeniowe na wysokości mogą być prowadzone z rusztowań lub drabin rozstawnych. Nie wolno pracować na prowizorycznych pomostach wykonanych z desek, opartych na przypadkowych elementach wyposażenia budynku. Wykonywanie robót z użyciem drabin rozstawnych jest dozwolone do wysokości 4 m od podłogi. Drabiny te należy zabezpieczyć przed poślizgnięciem i rozsunięciem się. Główne źródła zagrożeń przy tych pracach to:

stosowanie szkodliwych substancji chemicznych

stosowanie substancji mogących powodować alergie

wykonywanie pracy na wysokości

posługiwanie się elektronarzędziami i urządzeniami pracującymi pod ciśnieniem

niebezpieczeństwo pożaru

C.
ROBOTY ELEKTRYCZNE.

Prace elektryczne na wysokości mogą być prowadzone z rusztowań lub drabin rozstawnych. Nie wolno pracować na prowizorycznych pomostach wykonanych z desek, opartych na przypadkowych elementach wyposażenia budynku. Wykonywanie robót z użyciem drabin rozstawnych jest dozwolone do wysokości 4 m od podłogi. Drabiny te należy zabezpieczyć przed poślizgnięciem i rozsunięciem się. Główne źródła zagrożeń przy tych pracach to:

porażenie prądem upadek z wysokości niebezpieczeństwo pożaru

4.
INSTRUKTAŻ       PRACOWNIKÓW       PRZED       PRZYSTĄPIENIEM
DO REALIZACJI ROBÓT SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNYCH

· okresowe szkolenia z zakresu przepisów BHP,

· szkolenie wstępne z zakresu BHP,

· szkolenie na stanowisku pracy przed przystąpieniem do robót, zgodnie z:

a) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót
budowlanych (Dz.U.2003 r. Nr47, poz.401)

b) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września
1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny
pracy (Dz.U.1997 r. Nr129, poz.844)

c) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja
1996 r. w sprawie rodzajów prac, które powinny być wykonywane,
co najmniej przez dwie osoby

5.
ŚRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJĄCE
NIEBEZPIECZEŃSTWOM WYNIKAJĄCYM Z WYKONYWANIA
ROBÓT BUDOWLANYCH

a)
środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom szkolenia BHP,

środki ochrony indywidualnej, stały nadzór nad wykonywanymi robotami, oznakowanie placu budowy.

b)
zasady postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia:

przerwanie pracy,

udzielenie pierwszej pomocy, jeśli zachodzi potrzeba,

powiadomienie kierownika budowy,

wezwanie pogotowia ratunkowego

wezwanie Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz Powiatowego

Inspektora Pracy

c)
środki ochrony indywidualnej:

rękawice robocze,

odzież robocza,

buty robocze,

kaski ochronne,

okulary ochronne (podczas pracy z elektronarzędziami),

kamizelki odblaskowe (podczas pracy w pasie drogowym),

maski przeciwpyłowe (podczas pracy przy robotach pylących),

uprząż (szelki) bezpieczeństwa (podczas pracy na wysokości),

d)
zasady nadzoru nad robotami szczególnie niebezpiecznymi:

roboty wykonywane pod nadzorem bezpośredniego przełożonego,

roboty wykonywane pod nadzorem kierownika budowy lub kierownika robót.

OPRACOWAŁ

mgr inż. Andrzej  MARCINKOWSKI

