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|. Podstawa prawna:

1) ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2024 r.
p0z.1151 z p6zn. zm.),

2) rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie
ewidencji gruntéw i budynkow (Dz. U. z 2024 poz. 219),

3) rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie standardow
technicznych wykonywania geodezyjnych pomiaréw sytuacyjnych i wysokos$ciowych oraz
opracowywania i przekazywania wynikow tych pomiarow do panstwowego zasobu
geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. z 2022 poz. 1670),

4) ustawa z dnia 28 wrzesnia 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2024 r. poz. 530 z p6zn. zm.),

5) rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 15 pazdziernika 2012 r. w sprawie panstwowego
systemu odniesien przestrzennych (Dz. U. z 2024 r. poz. 342),

6) ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2024 r. poz. 1087 z p6zn. zm.),

7) ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz.
1320),

8) rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 12 wrzesnia 2012 r. w sprawie gleboznawczej
klasyfikacji gruntow (Dz. U. z 2012 1. poz. 1246).

[1. Cel realizowanej pracy

Celem pracy jest przeprowadzenie modernizacji ewidencji gruntow i budynkéw na obszarze
obrebu ewidencyjnego Zabowo jednostka ewidencyjna Zawidz w trybie art. 24a ustawy
z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz zgodnie z przepisami
rozporzadzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie
ewidencji gruntow i budynkdow.

Osiagni¢cie zaktadanego celu pracy pozwoli na podniesienie jakosci danych w ewidencji
gruntow 1 budynkow, utworzenie pelnego zakresu zbioru danych ewidencyjnych zgodnie
z obowigzujacymi przepisami prawa, wyeliminowanie istniejagcych rozbieznosci pomigdzy
czegscig opisowa 1 graficzng ewidencji gruntéw 1 budynkow.

[11. Zakres pracy

Merytoryczny zakres prac zostal opisany w projekcie modernizacji.

IV. Podziat na etapy i terminy realizacji
Wykonanie modernizacji EGiB opisanej w projekcie modernizacji jest podzielone na etapy.

Etap | — obejmowac bedzie prace wyszczegdlnione w rozdziale IV.1-6 projektu modernizacji.
Termin realizacji | etapu: 2 miesiace od daty podpisania umowy.

Etap Il — obejmowaé bedzie prace wyszczegdlnione w rozdziale IV.7-17 projektu
modernizacji.
Termin realizacji I etapu: 9 miesiecy od daty podpisania umowy.

Etap Il — obejmowaé bedzie prace Wyszczegdlnione w rozdziale 1V.18-20 projektu
modernizacji.
Termin realizacji 111 etapu: 12 miesiecy od daty podpisania umowy.

Inspektor Nadzoru wraz z Zamawiajacym po kazdym zrealizowanym etapie dokona kontroli
wykonanych prac w_terminie nie dluzszym niz 10 dni_roboczych od przekazania
kompletnej dokumentacii.




Pozytywny Raport weryfikacji przedstawiony przez Inspektora Nadzoru bedzie stanowil
rekomendacje do odbioru etapu. Zamawiajacy w oparciu o wyniki kontroli wlasnej oraz
rekomendacje Inspektora Nadzoru — w przypadku jego powolania, dokona odbioru
etapu badz zwroci do poprawy. Na ewentualna poprawe wyznacza sie termin 5 dni
roboczych od stwierdzenia nieprawidlowos$ci lub inny termin, umozliwiajacy odbior
pracy w terminie realizacji etapu. Bieg terminu rozpoczyna sie nastepnego dnia, liczac
od daty podpisania protokolu usterkowego.

Warunkiem przystapienia do kolejnego etapu prac, jest odbior dotychczas
zrealizowanego etapu.

UWAGA:

Termin realizacji etapu rozumiany jest jako odbior etapu.

Wykonawca zobowiazany jest uwzgledni¢ przewidyvwany czas na kontrole.

Kazdy z etapow bedzie odbierany osobno, na podstawie pozytywnego protokolu

zdawczo-odbiorczeqgo. Wykonawcey przysluguje wynagrodzenie platne po kazdym etapie

realizacji pracy w nastepujacych wysokosciach: etap I — 20 % kwoty umowy, etap Il —

60 % kwoty umowy, etap Il — 20 % kwoty umowy., platne po odbiorze przedmiotu

zamowienia.

Zamawiajacy, po podpisaniu umowy, zapewni Wykonawcy dostgp do kompletnych
cyfrowych zasobow Powiatowego Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej,
zwanego dalej PODGIK, na zasadach okreslonych w art. 40a ust 2 pkt 3 ustawy Prawo
geodezyjne i kartograficzne (podpisana umowa zastepuje zgloszenie prac geodezyjnych).

Wykonawca zawiadomi Staroste Sierpeckiego o rozpoczeciu prac geodezyjnych w ramach
modernizacji oraz o osobie (osobach), ktore beda przeprowadzaly czynno$ci techniczne, prace
terenowe oraz sporzadzaty projekt operatu opisowo-kartograficznego (imig¢, nazwisko, pesel
nr dowodu osobistego ze wskazaniem organu wydajacego). Wykonawca wskaze kierownika
prac geodezyjnych.

Wykonawca zobowigzany jest wyposazy¢ pracownikow w identyfikatory z imiennym
upowaznieniem podpisanym przez Staroste Sierpeckiego. Podczas prac terenowych
przedstawiciele Wykonawcy zobowigzani sg posiada¢ ww. identyfikatory.

V. Warunki realizacji zamowienia

1. Zamawiajagcy wymaga bardzo uwaznego zapoznania si¢ z trescig projektu modernizacji
oraz niniejszych warunkow technicznych. Dokumenty te stanowig podstawe przedstawienia
oferty, a po wyborze Wykonawcy, realizacji przedmiotu umowy.

2. Wykonawca zobowiazany jest sporzadzi¢ harmonogram prac i przedstawi¢ ten
harmonogram do akceptacji Zamawiajacego w terminie 5 dni roboczych od podpisania

umowy.

3. Zakres zmian i ustalen migdzy stronami umowy musi zosta¢ uzgodniony pisemnie
i opisany w Dzienniku Robot Geodezyjnych.



4. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia prac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
prawa, zapisami zawartymi w projekcie modernizacji, warunkach technicznych oraz
w umowie.

5. W przypadkach wystapienia sytuacji nieprzewidzianych w obowigzujacych przepisach
prawnych, projekcie modernizacji, w niniejszych warunkach technicznych czy w umowie
Wykonawca pracy zobowigzany jest do szczegdétowych uzgodnien z Zamawiajagcym, ktore
zostang potwierdzone wpisami w Dzienniku Robdét Geodezyjnych. Wyklucza si¢ stosowanie
przez Wykonawce¢ rozwigzan nieuzgodnionych i niepotwierdzonych wpisem w ww.
Dzienniku.

6. W celu sprawnej komunikacji podczas realizacji zakresu zleconych prac oraz
przekazywania materiatlow zasobu w postaci elektronicznej, Wykonawca podpisze Umowg na
zatozenie konta w systemie GEOPORTAL powiatu sierpeckiego, za pomoca ktorego bedzie
prowadzona wymiana danych. W szczegodlnie uzasadnionych przypadkach (np. zeskanowane
dane beda nieczytelne), istnieje mozliwos$¢ wgladu do papierowych materiatow archiwalnych
w PODGIK w Sierpcu.

7. Wszelkie materiaty cyfrowe w tym raporty kontroli nalezy przekazywa¢ do kontroli
z wykorzystaniem ustug sieciowych.

8. Zamawiajacy udostepni Wykonawcy komplet danych i materiatow, znajdujacych sie w
panstwowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym (PZGiK), niezbednych do wykonania
przedmiotu zamowienia. W przypadku wprowadzenia przez Zamawiajagcego zmian w
cyfrowych zbiorach danych, ktorych kopie zostaly udostepnione Wykonawcy, Zamawiajacy
udostgpni Wykonawcy ponownie kopie tych zbiorow danych, zawierajacych wprowadzone
zmiany.

9. W przypadku wystgpienia watpliwosci dotyczacych wykorzystania materialow zasobu,
Zamawiajagcy podejmie decyzje co do zakresu i sposobu wykorzystania konkretnego
materiatu zasobu.

10. W trakcie realizacji zamoOwienia Wykonawca zalozy robocza baze danych
geometrycznych, ktorg bedzie na biezaco aktualizowal. Wykonawca ma obowigzek
udostgpnienia roboczej bazy danych Zamawiajgcemu na dowolnym etapie realizacji
zamédwienia.

11. Wykonawca zobowigzany jest uczestniczy¢ w zebraniu informacyjnym zorganizowanym
przez starostwo dla wiascicieli 1 wladajacych nieruchomosciami zlokalizowanymi na obszarze
objetym modernizacja EGiB. W ramach tego spotkania wykonawca przedstawi zakres
realizowanych prac modernizacyjnych i harmonogram ich wykonania.

12. Zamawiajacy wymaga, aby co najmniej 1 osoba wykonujgca lub kierujgca pracami
objetymi niniejszymi warunkami technicznymi posiadata uprawnienia zawodowe
w dziedzinie geodezji i Kkartografii: zakres 1 - pomiary sytuacyjno-wysokosciowe,
realizacyjne i inwentaryzacyjne 1 zakres 2 — rozgraniczanie i podzialy nieruchomosci
(gruntéw) oraz sporzadzanie dokumentacji do celow prawnych, o ktorych mowa w art. 43 pkt
11 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.

13. Wykonawca — w przypadkach tego wymagajacych - obowigzany jest przeprowadzi¢
uzgodnienia za posrednictwem Zamawiajacego z:



a) Wydziatem Geodezji 1 Gospodarki Nieruchomosciami Starostwa Powiatowego
w Sierpcu — w zakresie wylaczenia gruntow z produkcji rolnej;

b) Wydzialem Rolnictwa i Srodowiska Starostwa Powiatowego w Sierpcu — w zakresie
uproszczonych planow urzadzenia lasu;

¢) Regionalng Dyrekcjg Lasow Panstwowych w Lodzi — w zakresie wylgczenia gruntow
z produkcji le$nej;

d) wlasciwym miejscowo Nadlesnictwem — w zakresie planow urzadzenia lasu;

e) Wydziatem Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Sierpcu oraz
Powiatowym Inspektoratem Nadzoru Budowlanego w/m - w zakresie budynkéw oddanych do
uzytkowania 1 =zasiegow terenow zabudowanych 1 udokumentowaé je w operacie
technicznym.

14. Wykonawca dokona przegladu i weryfikacji uzytkéw gruntowych w zakresie:

a) szczegotowego porownania uzytkow gruntowych ,B”, ,Ba”, ,Bi”, ,Bp”, ,,Br”
ujawnionych w ewidencji gruntéw ze stanem faktycznym, przy czym zmiana uzytku ,,.Br” na
»B”, ,,Ba”, ,,Bi” moze nastgpi¢ tylko w uzasadnionych i1 potwierdzonych dokumentami
przypadkach,

b) analizy przebiegu granic uzytkow z uwzglednieniem zasad zaliczania gruntow do
poszczegdlnych uzytkéw gruntowych, okreslonych w zataczniku nr 1 do rozporzadzenia w
sprawie ewidencji gruntow i budynkow,

c) uwzglednienia decyzji wydanych na podstawie ustawy z dnia 3 lutego 1995 r.
0 ochronie gruntéow rolnych i lesnych w zakresie wylaczenia gruntow rolnych i le$nych
z produkcji, w przypadku gruntow, co do ktorych nastgpitlo faktyczne wylaczenie
z produkcji (W przypadkach braku decyzji o wytaczeniu z produkcji lesnej uzytek pozostaje
bez zmian),

d) uwzglednienia ustalen planéw urzadzenia lasu i uproszczonych planéw urzadzenia lasu
dotyczacych granic i powierzchni lasu.

e) dla terenéw zabudowanych nalezy bezwzglednie ustali¢ prawidtowe oznaczenie tj. ,,grunty
zabudowane 1 zurbanizowane” lub ,,grunty rolne zabudowane”. Prawidtowego ustalenia,
Wykonawca dokona na podstawie dokumentacji architektoniczno-budowlanej oraz
materialow zrodtowych pozyskanych z PZGiK, a takze oswiadczen wlascicieli/wladajacych
0 sposobie wykorzystywania zabudowan.

W _ sytuacji wylaczenia gruntu z produkcji rolnej lub le$nej na podstawie decyzji
administracyjnej wydanej na podstawie ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. 0 ochronie gruntow
rolnych i leSnych, Wykonawca sporzadzi w postaci tabelarycznej raporty o faktycznym stanie
wylaczenia wraz z wykazem ewentualnych rozbieznosci i przekaze je Zamawiajacemu.

15. Niezaleznie od operatu technicznego sporzadzonego w postaci elektronicznej Wykonawca
w przypadkach tego wymagajacych zobowigzany jest do przekazania — na zadanie
Zamawiajacego do wgladu - oryginalow dokumentoéw (w przypadku gdy w oryginale zostaty
sporzadzone w postaci papierowej) wyszczegolnionych w § 36 pkt 6, 7, 8 rozporzadzenia
w sprawie standardow (...), w szczegolnosci:

a) protokotow 1 szkicow granicznych,

b) map wywiadu terenowego,

¢) dowodow dorgczen zawiadomien,

d) a takze innych oryginalnych pism oraz innych dokumentow niepochodzacych z PZGIK,
ktore Wykonawca pozyskatl, a nastgpnie wykorzystal w trakcie realizacji zleconych prac.

16. Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajagcemu i réwnolegle Inspektorowi

Nadzoru dokumenty z zakonczenia kazdego etapu zamoéwienia w sposob zapewniajgcy
przeprowadzenie kontroli pracy przez Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru.
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17. Dokumentacj¢ bedaca wynikiem wykonanych prac nalezy skompletowaé w jednym
operacie technicznym — w formie elektronicznej.

18. Wykonawca jest zobowigzany do przygotowania projektu operatu opisowo-
kartograficznego, ktory bedzie podlegal wyltozeniu do publicznego wgladu oraz do
uczestniczenia w czynnosciach wyltozenia. Wykonawca ma obowiazek przedlozyé
dokumentacje do kontroli Zamawiajacego na 10 dni roboczych przed terminem
zakonczenia Etapu 1.

19. Wykonawca ustali z Zamawiajagcym termin wylozenia projektu operatu opisowo-
kartograficznego, wskazujagc  przewidywane godziny wylozenia Zz___odpowiednim
wyprzedzeniem umozliwiajgcym Staro$cie Sierpeckiemu wywieszenie i ogloszenie w prasie
o zasiggu krajowym informacji o wylozeniu, zgodnie z art. 24a ust. 5 ustawy Prawo
geodezyjne i kartograficzne. W zawiadomieniu o terminie wylozenia projektu Wykonawca
wskaze swego pracownika, ktory bedzie dokonywal wylozenia projektu (imig, nazwisko,
pesel, nr dowodu osobistego ze wskazaniem organu wydajacego) celem wydania przez
Staroste Sierpeckiego stosownego upowaznienia do wytozenia. Nie wyklucza si¢
upowaznienia wigcej niz jednego pracownika Wykonawcy.

Na okoliczno$¢ wylozenia do wgladu oséb fizycznych, os6b prawnych i jednostek
organizacyjnych nieposiadajacych osobowo$ci prawnej projektu operatu opisowo-
kartograficznego Wykonawca sporzadzi takze nastepujace dokumenty:
a) liste osob dokonujacych wgladu — imienna lista osob zasiggajacych informacji
o projekcie operatu, zawierajagca minimum nast¢pujace informacje: imi¢ i nazwisko,
data, podpis osoby dokonujacej wgladu do projektu,
b) wykaz uwag zgloszonych do projektu operatu opisowo-kartograficznego, zawierajacy
tres$¢ zgloszonej uwagi, date 1 podpis zgtaszajacego uwage.

20. Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego opracowania stanowiska do zgloszonych
uwag, w_terminie 5 dni roboczych, liczac od uplywu terminu wylozenia do wgladu
projektu operatu opisowo-kartograficznego. Jesli upowazniony pracownik starostwa
1 przedstawiciel Wykonawcy zdecyduja o zasadnosci wniesionych uwag (dotyczy wytacznie
uwag mozliwych do skorygowania w terminie wyznaczonym na ich rozpatrzenie),
Wykonawca dokona zmian w roboczej bazie danych oraz w projekcie operatu opisowo-
kartograficznego, zgodnie z wniesiong uwagag strony oraz sporzadzi odpowiednig
dokumentacje, niezbg¢dng do wprowadzenia zmiany w ewidencji gruntdw i budynkéw. Jesli
wniesiona uwaga jest zasadna, jednak nie jest mozliwe skorygowanie dokumentacji w
terminie wyznaczonym na rozpatrzenie uwag, wowczas dokumentacja zostanie skorygowana
W Wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie - W ramach rekojmi.

21. Wykonawca zobowigzany jest do przekazania Zamawiajacemu 1 Inspektorowi Nadzoru
plikow modyfikujacych baze ewidencji gruntéw i budynkow — cze$¢ opisowa i graficzna
w celu weryfikacji ich poprawnosci oraz usunig¢cia ewentualnych btedow — co_najmniej
na 5 dni roboczych przez przewidywanym terminem zasilenia powiatowej bazy
ewidencji gruntéw i budynkéw. Format plikoéw do aktualizacji podlega uzgodnieniu z
Zamawiajacym. W przypadku modyfikacji budynkéw w czeséci graficznej, nalezy rowniez
dokona¢ modyfikacji baz BDOT500 oraz GESUT (,,dociagna¢” do budynku urzadzenia
podziemne, chodnik).

22. Do plikow danych stuzacych do zasilenia Wykonawca zalaczy raporty kontroli
wewngtrznej z wykonanych weryfikacji przed zasileniem bazy danych ewidencji gruntow i
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budynkéw rezultatami prac modernizacyjnych. Raporty kontroli wewnetrznych powinny
uwzglednia¢ rowniez kontrole poprawnosci i spdjnosci miedzy czesciag opisowa i graficzng
(kontrola w programie EWOPIS - poréwnanic z EWMAPA).

23. Zasilenia baz danych ewidencji gruntéw i budynkow o wyniki modernizacji dokona
Zamawiajacy przy udziale i wsparciu przedstawiciela Wykonawcy.

24. Wykonawca zobowigzany jest do uwzglednienia w realizacji przedmiotu zaméwienia
zmian wynikajacych ze znowelizowanych przepisow prawa o ile wejda one w zycie 1 miesigc
przed terminem wylozenia projektu operatu opisowo-kartograficznego do publicznego
wgladu.

Opracowata:
Dorota Pakieta — Geodeta Powiatowy, Naczelnik Wydziatlu Geodezji i Gospodarki Nieruchomo$ciami
Marta Rzadkiewicz — gt. specjalista w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomo$ciami



